Wielkopolskie
Muzeum
Niepodlegtosci

Numer postepowania:

FA.261-1/19
Poznanh, dnia 22 lutego 2019 roku

Wszyscy Wykonawcy, ubiegajgcy sie
o udzielenie Zaméwienia Publicznego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w irybie
przetargu nieograniczonego ponizej kwoty wartosci zamodwienia okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych, na zadanie pod nazwq: RENOWACJA | ADAPTACJA FORTU VIl W POZNANIU DLA
ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - CZESC |

Odpowied? na zapytania w sprawie SIWZ = nr 1

Dziatajge na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U.z 2018r., poz. 1986 z pdin. zm. — zwanej dalej ,,Ustawq”), Zamawiajacy
informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wptyngt wniosek o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia — zwanej dalej ,,SIWZ". Zamawiajgey ninigjszym
udziela odpowiedzi na zadane pytania.

e pytantolnrd e S i ok sy 3 R R

Wnosimy o uzupetnienie tresci zapisu pkt. 15 ( tabelka dotyczgca wskazania Podwykonawcy,
ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prace) Formularza Oferty ( zatqcznik nr 1 do SIWZ)
poprzez dopisanie po zwrocie ,Firmy podwykonawcdéw" - zwrotu : ,,.... o ile jest znana na
efapie sktadania ofert....” Wskazujemy, ze zgodnie z zapisem art. 36b ust. 1a PZP, opinig
prawng Urzedu Zamodwient Publicznych pt.  ,Obowigzek wskazania nazw firm
podwykonawcdéw w ofercie Wykonawcy”, dostepnq na stronie internetowej Urzedu w tresci
Informatora UZP nr 4/2017 (str. 41-43) oraz komentarzem ,Zmiany w Prawie zamdwier
publicznych. Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r."” pod red. Wtodzimierza Dzierzanowskiego
- .lamiar odnoszqc sie zaréwno do przedmiofu zaméwienia jak i podmioiéw
(podwykonawcdw) moze byé zéinicowany co do precyzji O ile wiec przedmiof
podwykonawstwa Wykonawca potrafi wskazaé jednoznacznie - winien to uczynié. Jesli

jednoczesnie nie powigzat tego zamiaru z konkretnymi podwykonawcami - ich nazw_nie

musi podady(.....). Powyisze potwierdza orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej z dnia
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13 lutego 2017 r. Sygn. akt: KIO 192/17, ktéra w przedmiotowym wyroku stwierdza, iz
....ewentualne ograniczenie wykonawcéw — w zakresie swobody doboru podwykonawstwa
(podania nazw, firm podwykonawcéw) - moiliwe jest tylko na etapie realizacji zamdwienia,
gdyz niewgipliwie podwykonawstwo dotyczy wiasnie tej fazy postepowania o udzielenie
zamdwienia i samo podwykonawsiwo (podanie nazw, firm podwykonawcdéw) w Swietle
znowelizowanych przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych ma charakter widrny,
istotne znaczenie ma freéé oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowigzania,
ktére wykonawca na siebie przyjmuje i ktére zaciqgga. Wobec powyiszego informacje
dotyczqce podwykonawstwa - podania ich nazw, firm - nie stanowiq tres¢ oferty w
rozumieniu przepiséw art. 87 i 89 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Majgc powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

Zamawiajgey w tresci Rozdziatu XX ust. 3 SIWZ wskazat, ze .+...2qda, aby przed przystqpieniem
do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i

nazwiska oraz dane kontakfowe podwykonawcdw | osdéb do konfaktu z  nimi,
zaangazowanych w Roboty budowlane.” Tak wiec jedli Wykonawca nie bedzie znat (na
etapie sktadania oferty) podwykonawcoéw, fo ich nie poda.

e

7e koszt przeprowadzenia badan jakosciowo-ilosciowych
zastosowanych materiatéw | wyrobdw budowlanych  wykonanych — na zqdanie
Zamawiajgcego, o kférych mowa w § 3 ust. 2.7 usf. 9 wzoru umowy, poniesie Zamawiajgcy,
jezeli okaze sie, ze wbudowane materiaty spetniajq wszystkie wymagania wynikajqce z
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy. Zasadnym jest obcigzenie Zamawiajgcego
kosztami badari, ktdrych przeprowadzenie nie byfo konieczne z uwagi na ztozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw (1. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub aprobaty techniczne) potwierdzajgcych parametry zastosowanych materiatéw |
urzqdzen.

Odpowiedz Zamawidgjgcego:
Zamawidjacy informuje, ze koszty te kazdorazowo bedzie ponosit Wykonawca.

Wykonawca nie moze wyrazi¢ zgody na pozbawienie go prawa zgtaszania jakichkolwiek
zastrzezers zwiqzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw
niezbednych do prawidfowego wykonania przedmiotu zaméwienia, poniewaz wyceniajqc
oferte Wykonawca opiera sie na przygotowanej przez Zamawigjgcego dokumentacji
przetargowej, przyjetych w niej rozwiqzaniach technicznych i organizacyjnych oraz braku
mozliwosci prowadzenia na ferenie budowy robdt stanowiqcych przedmiot niniejszej umowy.
Ponadto Wykonawca nie moze sktadad¢ deklaracii iz wiedza i informacje zdobyte podczas
przygotowania oferty i wizji lokalnej ferenu, eliminujg ryzyka zwigqzane z niewykonaniem
przedmiotu umowy bagdz nienalezytym wykonaniem, z przyczyn niedajqcych sie ustali¢ przed
przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy bowiem, Wykonawca posiada tylko wiedze i
informacje, ktére mogt obiektywnie pozyskad w toku wizji lokalnej ,terenu budowy" oraz jego
otoczenia ( terendw przylegtych) | na podstawie dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego ha etapie postepowania przetargowego. Majqc powyisze na uwadze
wnosimy o wykreslenie w catosci zapiséw ust. 1-2 § 6 wzoru umowy lub ewentuainie
wykreslenie zapisu § 6 ust. 2 zaczynajgcego sie od stOw: ,,....i nie wnosi w tym zakresie
jakichkolwiek zasirzezen”.
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Odpowiedz Zamawiajgcego:
Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze zmienia fre$¢ w § 6 wzoru umowy w nastepujgcy
sposdb:

Jest:

.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq projektowq i uznaje jq za
prawidtowq, kompletng i wystarczajqgcq dla realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat inspekcji terenu budowy oraz jego
otoczenia i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezen.

Powinno by¢:

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq projekfowq i uznagje jg za
prawidtowq, kompletng i wystarczajgcq dla realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za istotne btedy w
dokumentacji projektowe].

3. Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat inspekciji terenu budowy oraz jego
otoczenia i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezen.

*Tresc pytanianrd:

Prosimy o pohmerdzeme iZw ’rrokcue recllzaql przedmlo’rowego zodcnio Wykonowcc bedme
mogt powierzaé Podwykonawcom takze inne zakresy robdt, kitére nie zostaty podane w
ofercie jako zakresy rzeczowe robodt, kibre Wykonawca zamierza  powierzy<
podwykonawcom, przy zachowaniu wymagane] w umowie procedury zgtaszania
podwykonawcow.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcey informuje, ze zgodnie z art. 3éb ust. 1a zdanie drugie Ustawy ,Wykonawca
zawiadamia zamawigjgcego o wszelkich zmianach danych, o kférych mowa w zdaniu
pierwszym, w frakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych...".

Pros:my Zamaw;ajqcego o skrocenle terminu_zgtasza plsemnych zastrzeien do gro;ekfow

umow lub sprzeciwu _do umow odwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg robo

budowliane, a takze ich zmian do 7 dni, (§ 7 ust. 3 i ust. 6 wzoru umowy) co nie jesf sprzeczne
z art.143d ust.1 pkt.2 PZP i art. 6471 k.c., nafomiasf zalezne od dobrej woli Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawidjgcego:
Zamawiajgcey informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

| Tres¢ pytania nr 6:

Wnosimy o uzupe%menfe zapiséw § 8 ust. 1 wzoru umowy poprzez dodanie howego pkf 5] o
tresci zgodnej z ponizszym:
5] ZIaptata za wykonane i odebrane robofy.

Odpowiedz Zamawidjgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgode na powyisze.
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_Tre$é pytanianr7: R e
Prosimy o okreslenie przez Zamawiagjgcego tferminu realizacji zaméwienia publicznego
poprzez wskazanie czasookresu od dnia zawarcia umowy. W orzecznictwie KIO od dawna
wyrazany jest poglqd, ze okreslenie ferminu realizacji zamoéwienia publicznege konkretng
sztywng datq powoduje naruszenie obowigzku opisania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
art. 29 ust. 1 ustfawy Prawo zamdwienn publicznych, fi. w sposdb jednoznaczny i
uwzgledniajqcy wszystkie wymagania i okolicznosci mogqgce mieé wptyw na sporzqdzenie
oferty. Wykonawca w momencie sktadania oferty nie ma bowiem precyzyjnej informacji o
tym, jak dtugo bedzie realizowat zaméwienie publiczne, poniewaz nie jest mu znana data
podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

| Tre$é pytania nr 8: : K T A
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonat przedmiot zamowienia do dnia 30
wrzeénia 2020 roku, prosimy zatem o odpowied?, czy powyzszy termin zawiera uzyskanie przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektu? Odpowiedz Zamawiagjgcego ma
znaczenie majgc na uwadze brzmienie zapisu § 10 ust. 3 wzoru umowy: ,ZQ termin
wykonania zamdwienia uznagje sie uzyskanie osfatecznego pozwolenia na uzytkowanie oraz
dokonanie koricowego, bezusterkowego odbioru Inwestycji”.

Odpowiedz Zamawidgjgcego:

Zamawidjacy informuje, ze wskazany w tresci SIWZ termin na wykonanie zamowienia, zawiera
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonanie kohcowego,
bezusterkowego odbioru Inwestyciji.

L.T'rie§é- pylanianr9: g o L iy At AT e i :

W zwiqgzku z wymogiem przedtozenia przez Wykonawce przed dokonaniem odbioru
koncowego prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie prosimy o
informacje czy Zamawigjgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do zizeczenia sie w jego
imieniu prawa do wniesienia odwotania od tej decyzji, by przyspieszyC proces
uprawomocniania sie decyzji zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a.2

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgey informuje, ze w przypadku otrzymania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
zrzeknie sie prawa do wniesienia odwotania od tej decyzji.

Fireac pyfonic nellD: | -0 i G R e SV Sl o g o e LN
Czy Iamawiajgcy mdégtby wykreslic z § 10 ust. 3 wzoru umowy sformutowania ,, ... oraz
dokonanie koAcowego, bezusterkowego odbioru Inwestycji' lub zastqpi¢ je okresleniem
wskazujgcymi na to, ze moze to byé protokét odbioru koricowego nie zawiergjgey istotnych
wad, 2 Zgodnie z art. 647 kc jednym z podstawowych obowiqzkdw Inwestora, w tym wypadku
Zamawiajgcego, w ramach umowy o roboty budowlane jest dokonanie odbioru robof.
Odbiér wykonanych robdt jest kwestiq kluczowq w relacjach Inwestor (Zamawigjqcy), a
Wykonawca. Dokonanie odbioru stanowi niejako pokwitowanie spetnia Swiadczenia
wystawiane przez Inwestora. Praktyka budowlana pokazuje, ze na efapie odbioru
koricowego dochodzi czesto do sporédw pomiedzy Inwestorem/Zamawigjgcym, a
Wykonawcq. Osig fego sporu jest kwestia wad w wykonanych robotach w zwiqzku, z ktdrych
wystgpieniem, inwestorzy odmawigjg dokonania odbioru a tym samym blokujq

Sl Sen 3]
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mozliwos¢ ofrzymania wynagrodzenia Wykonawcy. W isfocie poprzez odmowe dokonania
odbioruv Inwestor/Zamawiajqcy probuje wymusi¢ usuniecie wad stwierdzonych na efapie
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Tego typu sporu byty przedmiotem oceny w
licznych wyrokach Sgdu Najwyzszego. W wyrokach fych Sqd Najwyiszy uksztattowat jednolitq
linfe orzeczniczq, z ktdre wynika, ze w swiefle art. 647 kc inwestor obowigzany jest dokonac
odbioru koricowego | zaptacié wynagrodzenie naleinego wykonawcy. Inwesfor/
Zamawigjgcy nie moze uzalezniac dokonania odbioru koricowego i zapfaty naleinego
wynagrodzenia od braku jakichkolwiek wad w wykonanym obiekcie. Inwestor moze uchyli¢
sie od obowiqgzku dokonania odbioru koncowego fylko w przypadku wystqpienia wad
istotnych, gdyz fylko w takim wypadku mozina wskazad, ze wykonawca nie spetnit swojego
swiadczenia, w pozostatych wypadkach 1. wystqpienia wad nieistofnych mamy do czynienia
Z nieprawidfowym wykonaniem zobowigzania przez Wykonawce. W fakiej sytuaci jest
obowigzany dokonac odbioru koricowego a do protokotu odbioru moze zostac dotfqczony
wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia Iub oswiadczeniem
Inwesfora/Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Powyzsze potwierdza
wyrok Sqgdu Najwyzszego z dnia 8 stycznia 1999 roku, | CKN 957/97 ,, Inwestor/ Zamawiajacy
moze odmdwi¢ odbioru jedynie w przypadku, gdy przedmiot zaméwienia zostat wykonany
niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedq na tyle istotne, ze
obiekt nie nadaje sie do uzytkowania”. Majgc powyisze na uwadze wnosimy jak w zdaniu
pierwszym.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiagjgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

e e Al Engat s by et 2o A0 BRI Ak alianl
Wnosimy o uzupetnienie tresci zapisu § 11 ust. 1 pktl1) lit. a) wzoru umowy o katfalog

przypadkdw  niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: wystgpienie silnych
wiatrdw, opaddw sniegu, ulewnych deszczy, nawatnic oraz ujemnych temperatur ( ponizej 5.
C przy pracach zwigzanych z belonowaniem a przy pozostatych pracach temperatury
ponizej -10, C"

Odpowiedz Zamawiagjgcego:
Zamawiagjgcey informuje, ze wyraza zgode na powyzsze.

A

R R T
S ) .ﬁl;ﬂc-,:-eﬁ;_.;

Poniewaz pojecie ,sity wyiszej” nie jest pojeciem zdefiniowanym w Kodeksie cywilnym,
prosimy_Zamawigigcego o potwierdzenie, 7e zaistnienia przeszkod spowodowanych sitg
wyzszg fi. zdarzeniem zewnefrznym, niemoiliwym do przewidzenia i niemoziwym do
zapobiezenia sq: powddz, huragany, frzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, dziatania
wojenne lub ogfoszenie stanu wojennego, strajk ogdinokrajowy lub ogtoszony stan kleski
Zywiotowej. Prosimy zatem Zamawigjgcego o doprecyzowanie zapisu § 11 ust. 1 pkt. 1) lif. ¢)
wzoru umowy poprzez podanie/ uzupetnienie definicji ,sity wyiszej" | katalogu zdarzen
noszgcych znamiona ,,sity wyzszef"

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze przez site wyzisza nalezy rozumie¢ zdarzenie zewngirzne,
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, 1j.: powddz, huragany, frzesienie
ziemi, upadek statku powietrznego, dziatania wojenne lub ogtoszenie stanu wojennego,
strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kigski zywiotowej.
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Wnosimy o usuniecie w cafosci zapisu § 11 ust. 1 pkf. 3] oraz pkt. 5] ppkt. a) wzoru umowy
jako naruszajqcych art. 29 ust. 1 Pzp poprzez uczynienie zawartego w dokumentacji
postepowania opisu przedmiotu zamdwienia niejednoznacznym. W uzasadnieniu do wyroku
KIO 1372/15 Izba zwrdcita uwage na to, 7e Wykonawca wycenia swojq oferte w o parciu o
zakres przedmiotu zaméwienia. W sytuagji, w kfdrej Zamawiajqcy w niegraniczony sposob
zastrzega sobie prawo zmniejszenia/rezygnacii z czesci zakresu robdt na etapie redlizacji
zaméwienia, moze to wskazywad na naruszenie przez niego w przysztosci (w foku realizacji
zaméwienia) art. 140 ust. 1 ustawy P.z.p., kiéry fo przepis stanowi, ze zakres swiadczenia
wykonawcy wynikajqcy z umowy jest fozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie.
Tymczasem zawarte w ofercie zobowiqzanie wynika z fresci SIWZ | opisu przedmiofu
zaméwienia. Zakres przedmiofu zamdwienia opisany przez Zamawiajgcego w SIWZ w sposob
jednoznaczny stanowi podstawe ztozenia oferty przez Wykonawce i takiego tez zakresu
realizacji zamdéwienia Wykonawca oczekuje w toku realizacji zaméwienia, za co przystuguje
mu okreslone w fresci umowy wynagrodzenie. Jeéli zatem Zamawiajgcy w niczym
nieograniczony sposéb przewiduje moziiwos¢ zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu
zamdwienia (prawo zaniechania czesci robdf), powyisze - w ocenie lzby - czyni opis
przedmiotu zaméwienia niejednoznacznym. Wykonawca bowiem w tym zakresie moze miec
uzasadnione problemy z wycenq swojej oferty. Zamawiajqcy zatem powinien tfak opisac w
SIWZ zasady zwiqzane z ewentualng zmianq przedmiofu zamowienia, aby okreslic granice
ryzyka Wykonawcy uzasadnione charakterem przedmiotu zamoéwienia i wynikajqce z
nakiaddéw, ktére Wykonawca musi ponies¢ w zwigzku z okreslonym pierwoinie w SIWZ
zakresem przedmiofu zamowienia.

Majgc powyisze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawigjgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyisze.

1 vl Sl -

Majge na uwadze fresé zapisu ust. 11 § 12 wzoru umowy, prosimy O uzupetnienie tresci zapisu
ust. 3 poprzez jednoznaczne okredlenie w jakim terminie Zamawigjgcy rozpocznie i zakonczy
odbiory czesciowe robéte Bowiem w obecng] sytuacji Wykonawca nie ma pewnosci czy
Zamawiajqcy przystqpi i zakoriczy przedmiotfowy odbidr w terminie 7 czy 10 dni roboczych od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru oraz przedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru.

Odpowiedz Zamawidjgcego:

Zamawiajgey informuje, ze fermin wskazany w § 12 ust. 3 wzoru umowy odnosi sie¢ do
odbioréw czesciowych. Termin wskazany w § 12 ust. 3 wzoru Umowy odnosi sie do terminu
kohcowego.

Jednoczednie Zamawiagjgcy informuje, ze zmienia fres¢ w § 12 ust. 11 wzoru umowy w
nastepujgcy sposoéb:

Jest:

Zamawigjgcy przewiduje dokonywanie odbioréw czesciowych Z odbioru czesciowego
zostanie sporzqdzony protokdt odbioru czesciowego prac. Odbiory czesciowe bedq
odbywacd sie wedtug zasad okreslonych w ust. 2-4 powyzey.

Powinno byé:

Zomo\pyidjqcy przewiduje dokonywanie odbiordéw czesciowych I odbioru czedciowego
zostanie sporzadzony protokdt odbioru czesciowego prac. Odbiory czesSciowe bedg
odbywac sie wedtug zasad okreslonych w ust. 2-3 powyze.
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Prosimy © sprecyzowanie w umowie ile dni pofrwajg czynnosci odbioru kohcowego.
Aktualnie z projektu umowy wynika jedynie, ze rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w
terminie 10 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbicru, natomiast nie
zostato okreslone ile czasu czynnosci fe potrwajg, co ma istotne znaczenie jezeli wezmie sie
pod uwage fakt, ze zgodnie z § 10 ust. 3 wzoru umowy datg wykonania przedmiotu
zamowienia jest miedzy innymi data dokonania kohcowego, bezusterkowego odbioru
Inwestyciji. Wykonawca musi wiedzie¢ na ile wezesnie] przed wskazanym w § 10 ust. 2 wzoru
umowy terminem wykonania przedmiotu umowy powinien dokonac zgtoszenia gotowosci
do odbioru, tak aby podpisanie protokotu odbioru kohcowego nastgpito przed uptywem
fego terminu.

Odpowiedz Zamawidjgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z § 12 ust. 4 umowy Zamawiagjgcy przystgpi do odbioru
kohcowego w ferminie 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
Zamawigjgcemu gotowosci do odbioru. Wykonawca samodzielnie ocenia ile potrzebuje
czasu na wykonanie przedmiotu umowy oraz w jakim terminie zgtosicé Zamawigjgcemu
gotowosé do odbioru aby mozna odebraé roboty i podpisac bezusterkowy profokot odbioru
kohcowego.

Prosimy o potwierdzenie, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w § 13 ust.] wzoru umowy
pozostaje state w zakresie robdt ujetych w dokumentacji przetargowej, natomiast nie
obeimuje robét tam nie przewidzianych, @ ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w

wynagrodzeniu wszelkich kosztdw | okolicznosci zwigzanych z realizacji przedmiofu umowy
dotyczy wytgcznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczone] przez
Zamawigjgcego dokumentacii, nie obejmuje zas kosztdw niemoiliwych do przewidzenia na
etapie oferowania, w szczegdlnosci wynikajgcych z bteddw/brakéw w dokumentacdji,
odmiennych od wskazanych w dokumentfacji warunkdw grunfowych, wodnych,
archeclogicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikgjgecych
z zaistnienia ww. okolicznosci do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwigkszajgca
przedmiot zamowienia o roboty dodatkowe, za ktére Wykonawca ofrzyma wynagrodzenie
dodafkowe. Objecie zakresem przedmiotu umowy o zamodwienie publiczne robot
nieprzewidzianych w dokumentacji projekfowej, a zatem niemozliwych do wyceny na efapie
oferowania, bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzo w zwiqzku z art. 58 § 1 KC, jako
wykraczajgce poza okredlenie przedmiotu zamdwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w
dokumentacji projekfowej nie stanowiq bowiem przedmiotu zamdwienia objefego ceng
oferty. Warto podniesé, ze zgodnie z ugrunfowanym stanowiskiem Krajowe] [zby
Odwotawcze] ,wynagrodzenie ryczattowe, w przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczen,
ustalane jest w odniesieniu do zakresu zamdwienia objetego dokumentacjq przetargowaq.
Ryczatt nie moze obejmowad tego, czego Zamawiagjqcy nie przewidziat w dokumentac)i
przetargowej, a fakze tego, czego nie moina byto przewidzie¢ na etfapie przygctowania
oferty, sq to bowiem przestanki do udzielenia zamodwienia w trybie art. 67 ust. 5 p.z.p. na
robofy dodatkowe." (wyrok KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10).Nalezy tez
zwrécié uwage na tezy wyroku KIO z dnia 9 maja 2012r. zgodnie z kforymi ,ryczattowy system
wynagrodzenia nie wytqcza obowigzku Zamawiajgcego opisania przedmiotu zamdwienia w
sposdb jednoznaczny | wyczerpujqey, uwzgledniajgcy wszystkie wymagania i okolicznosci
mogqgce mieé¢ wpfyw na sporzqdzenie oferty (arf. 29 ust. 1 p.z.p.). Niedopuszczaine jest
rowniez przerzucenie na wykonawce skufkdw finansowych nieprecyzyjnego opisanid
przedmiotu zamdwienia(...] Obcigzajgce Wykonawce ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub
kosztéw prac (odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych,
wodnych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych Ilub  btednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.), bedqce w swietle art. 632 § 1 k.c. cechg
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wynagrodzenia ryczattowego doznaje modyfikacji na gruncie p.z.p. Wykonawcy nie moze
bowiem obcigzaé ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztow bedgce wynikiem
opisu przedmiotu zaméwienia naruszajqcego art. 29 i art. 31 p.zp. "(wyrok KIO z dnia ¢ maja
2012r., sygn. akt KIO 809/12).

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgey informuje, ze wynagrodzenie wskazane w § 13 ust. 1 wzoru umowy jest
wynagrodzeniem ryczattowym, obejmujgcym wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiofu Umowy, a w szczegdlinosci podatku VAT, wykonania robot budowlanych
niezbednych do wykonania obiektu, w tym robdt przygotowawczych, wykohczeniowych,
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego, zorganizowania, zagospodarowania, a pozniej likwidacji terenu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,
odtworzenia drég i chodnikdw zniszczonych w frakcie wykonywania robdt budowlanych,
wykonania dokumentacji powykonawczej, doprowadzenia terenu budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu wykonywania robot budowlanych i innych czynnosci
wynikajgcych z Umowy, jok réwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania i
prawidtowej eksploatacji obiektu.

— S e W L= oy =N 1) === =y NP [ e, bt

Czy Zamawigjgcy mogtby wykreslic z § 14 ust 2 wzoru umowy okreslenia wskazujgcego na to,
7e podstawq do wystawienia faktur czesciowych mogq by¢ wytgcznie profokoty
bezusterkowe i zastqpi¢ je okresleniami wskazujgcymi na to, ze mogq to byc profokoty
odbioru nie zawiergjqce istoinych wad, zasfrzegajqc jednoczesnie, ze podstawa zaptaty
wynagrodzenia bedzie protokdt usuniecia nieistotnych wad stwierdzonych w profokole
odbioru? Przyjmuje sie, ze drobne wady (usterki] nie powinny wstrzymywacé mozliwosci
wystawienia faktury. Czesto zdarza sie, ze wykonawca jest w stanie fe drobne wady (usterki)
usunq?é przed uptywem ferminu ptafnosci.

Odpowiedz Zamawidjgcego:
Zamawiagjgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

SR

Zgodnie z fresciq § 14 ust. 6 wzoru umowy ,, Za dzien zaptafy uznaje sie date obcigzenia
konta bankowego Zamawiajgcego.”.

Nalezy zwrécié uwage, #e postanowienie fo w obecnym brzmieniu jest niezgodne z
powszechnqg zasadq oraz liniq orzecznictwa Sgdu Najwyzszego (por. uchwata SN z dn. 4
stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94), w mysl ktérych za dzieri spetnienia Swiadczenia
pienieznego w postaci bezgotéwkowe] uwaia sie dzien uznania rachunku bankowego
wierzyciela (tu Wykonawcy|, a nie dziefi obcigzenia rachunku bankowego dfuznika (fu
Zamawiajgcego). Jezeli uznanie rachunku wierzyciela nastqpi po terminie ptatnosci, moze
on w kazdym razie domagaé sie ustawowych odsetek za opdinienie (niezaleznie od
ewentualnej szkody i winy dtuznika), a jezeli nadfo doznat szkody - moze zqdaé
odszkodowania (jezeli diuinik ponosi wine za powstalq szkode). Zamawicjqcy jest
gospodarzem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, natormiast korzystanie z
uprzywilejowanej pozycji nie moze przejawiaé sie w ksztattowaniu wzoru umowy w sposdb,
ktdéry raiqco bedze naruszat réwnowage Stron umowy. Art. 353" k.c. zawiera zasade
swobody zawierania umdw, ktéra polega na swobodzie ksztatfowania fresci stosunku
prawnego, jak i na swobodzie wyboru konfrahenta czy fez wyboru formy zawarcia umowy.
Niemniej jednak swoboda kontraktowania ulega ograniczeniom, gdyz z uwagi na fres¢ lub
cel umowy nie_mogg one sprzeciwiaé sie naturze stosunku zobowigzaniowego, zasadom
wspdtivcia spotecznego ani byé sprzeczne z ustawq. Nie jest wiec moiliwe takie
uksztattowanie tresci umowy, kidre prowadzitoby do naruszenia bezwzglednie
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obowiqzujgcych przepiséw prawa, czyli takich, kfére nie mogg byc zmienicne lub wytgczone
przez strony. Zasada swobody zawierania umoéw doznaje ograniczen wytqcznie w fakim
zakresie, jak wynika to przepisdw prawa.

Czy w zwiqzku z powyiszym Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiang zapisu § 14 ust. 6 wzoru
Umowy [ uzna dniem zaptfaty dziehi wptywu kwofy naleine] na rachunek bankowy
Wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiagjgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

'Tresé pytanianr 19 _

Iwracamy sie z zapytaniem czy Zomawm;qcy wyrazi zgode na cesje wierzytelnosci z
instytucjg finansowg/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? W zwiqzku z tresciq § 14 ust. 7
wzoru umowy prosze o jednoznaczng odpowied: czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na takg
cesje. Jesli zgoda taka jest czyms ograniczona, to prosze réwniez o podanie warunkéw przy
ktérych Zamawiajgey wyrazi zgode na cesje wierzyfelnosci.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiagjgcy mformuje 7ze zgodnie z § 14 ust. 7 wozu umowy ,,Wykonowcct, bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze przeniesc
wierzytelnosci wynikajgcej z ninigjszej umowy na osoby frzecie”.

Hiresc pyfuma nr 20:

Prosrmy 0o potwierdzenie, ze w sy‘ruoq.' kiedy Podwykoncwcc: lub o‘an‘szy Podwykonawca
pomimo ofrzymania zaptaty, bezpodstawnie odmdwi Wykonawcy lub Podwykonawcy
podpisania oswiadczenia? fo czy w takim przypadku Zamawiajqcy uzna za wysfarczajgcy
dowdéd zaptaty przedstawienie potwierdzenia przelewu Srodkéw na rachunek bankowy
danego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) z okresleniem tytutu przelewu
wygenerowanego ze sfrony banku?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze, d tym samym podirzymuje zapisy
§ 14 ust. 8 wozu umowy.

| Tres¢ pytanianr21:

Prosimy o potwierdzenie, ze w zwiqzku z fresciq § 14 ust. 11 wzoru umowy Zc:maqulqcy nie
bedzie przejmowat w posiadanie poszczegdinych czes¢ przedmiotu umowy odbieranych
podczas odbioréw czesciowych, a wiec ze przejecie w posiadanie Zamawigjgcego catego
obiektu wybudowanego w ramach przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo w dacie
odbioru koricowego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze potwierdza powyzsze.

Prosimy o odpowredz czy Zamawigjqcy przewiduje mozhwosc ,orzedfuzen:o terminu usunigecia
wad w drodze uzgodnienia Stron, jezeli z przyczyn technicznych, fechnologicznych lub innych
czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usunigcie danej wady w
terminie wyznaczonym przez Zamawigjgcego, na przyktad ze wzgledu na zte warunki
meteorologiczne lub niedostepnosc czesci zamiennegj?
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Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

Wnosimy o usuniecie z treici zapisu § 16 wzoru umowy stowa ,, awaria”. Awarie sg co do
zasady cechqg zdarzeh eksploatacyjnych. Mogg wynikac z wad wykonawczych, ale nie
muszg, bowiem Wykonawca nie wykonuje ustug serwisowych, nie sg wiec objete
odpowiedzialnoscig w ramach udzielanej gwarandji i rekojmi. Mogg réwnie dobrze byc¢
wynikiem btedéw i zaniedban eksploatacyjnych wynikajgcych z nieprawidtowego
uzytkowania i serwisowania (sygn. akt. KIO 171/13 z dnia 4 lutego 2013r. ).

Jesli Zamawidjacy nie przychyli sie do wniosku Wykonawcy fo w przypadku gdy podczas
ogledzin Wykonawca stwierdz, iz awaria jest skutkiem niewtasciwego eksploatowania przez
Zamawicjgcego/Uzytkownika w tym przede wszystkim zamontowanych urzadzeh ( nie
zapewnienia serwisowania przez autoryzowane podmiofy- wskazane przez producenta) to
Wykonawca obcigzy kazdorazowo Zamawicjgcego kosztami bezpodstawnego wezwanid.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcey informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

i e e i ) B s R R R RS ORL ESE

Prosimy o potwierdzenie, 2e wszystkie czynnodci serwisowania, konserwaciji czy przeglgdow
okresowych zamonfowanych urzgdzen obcigiajg Zamawigjgcego. bowiem zgodnie z
orzeczeniem KIO sygn. akt. KIO 171/13 z dnia 4 lutego 2013 . ,, Zobowiqzanie Wykonawcy do
nieodptatnego dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i czynnosci serwisowych
jak réwniez pielegnacji terenu wokét obiektu niemieszczqcych sie w ramach przedmiofu
zaméwienia, sprowadzatyby sie do sprawowania funkcji zarzqdcy obiektu i prowadzenia
eksploatacji obiektu, nie mieszczgce sie w uprawnieniach Zamawigjgcego zardwno z rekojmi
jak i z udzielonej gwarancji. Bezwzglednie tego typu wymagania wymagajq wyeliminowanid,
gdyz naruszajq art. 29 ust. 172 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. lustawy Pzp. Nie mieszczq sie w
pojeciu zamdwienia o roboty budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy Prawo
budowlane i nie sq z takimi robotami icisle zwiqzane...(..) Wykonawca robdét budowlanych
zobowigzany jest tylko do usuwania usterek i wad wykonanych robdt, a nie do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych. Wykonawca na urzqdzenia zamonfowane w obiekcje
przekazuje tez karty gwarancyjne producentéw ze wskazaniem punkiow serwisowych.
Zapewnienie biezqcej eksploatacji obiektu, w tym pielegnacji zieleni nalezy do jego
wiasciciela. Postanowienie narusza art. 29 ust. 112 Pzp oraz arf. 31 usfawy Pzp".

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawigjacy informuje, ze zgodnie z § 16 ust. 16 wzoru umowy ,Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego zobowigzuje do przeprowadzenia przeglqddw okresowych —
inspekcji gwarancyjnych 1 raz w roku w okresie obowigzywania gwarancji”. Wszystkie
czynnosci serwisowania, konserwacji czy przegladdw okresowych zamontowanych urzqdzen
w okresie gwarancyjnym obcigzajg Wykonawce.

W § 17 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy Zamawiajgcy wskazuje, iz przystuguje mu prawo do
odstqpienia od umowy w catosci lub w czesci w sytuacji gdy zostanie ,,.....ztoZony wniosek

o ogtoszenie upadioici Wykonawcy lub nastgpi ogloszenie upadtosci Wykonawey” wnosimy
o wykreslenie tresci przedmiotowego pkt. 1) jako niezgodnego z art. 83 ustawy Prawo
upadiosciowe -Postanowienia umowy zastrzegajace na wypadek ztoZenia wniosku ©
ogtoszenie upaditosci lub ogtoszenia upadtosci zmiane lub rozwigzanie stfosunku prawnego,
ktérego strong jest upadt, sq niewazne. Potwierdza fo fakze wyrok Sqdu Najwyiszego
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o sygn. Akt Il CSK 15/14 z dnia 9.12.2014 r. ktdry stwierdzit" ,,Odwotanie sie przez strony w
umowie w ramach w ramach klauzuli okreflajgcej przestanki odstgpienia od umowy i
naliczania kar umownych do ,skutecznego ztozenia wniosku o ogloszenie upadiosci” jest
réwnoznaczne z uzaleznieniem tych uprawnien od podjecia przez sqd decyzji co do wniosku
o ogloszenie upadlosci, scislej - od uwzglednienia tego wniosku przez sqd. Wprowadzenie
do umowy takich postanowien pozostaje w sprzecznosci z art. 83 p.u.n.".

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiagjgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

_Tres¢ pytania nr

W zwigzku z fresciqg § 17 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy zwracamy uwage, ze zapis umozliwiajgcy
Zamawidjgcemu odstgpienie od umowy w przypadku gdy ,, zostanie wydany nakaz zajecia
majgtku Wykonawcy,” jest nieprecyzyjny. Prosimy o jego doprecyzowanie. Sankcjg w postaci
odstapienia od umowy przez Zamawigjgcego winno by¢ obarczone jedynie zajecie majatku
Wykonawcy w znacznym rozmiarze, co moze wptynglé na brak mozliwosci nalezytego
wykonania przez niego umowy w sprawie zamowienia publicznego. W akfualnym brzmieniu
fego postanowienia prawo do odstgpienia od umowy powstanie po stronie Zamawiajgcego
w kaidej sytuacji powziecia przez niego (Zamawigjgcego) wiadomosci o frudnosciach
finansowych Wykonawcy np. w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego lub
zajecia majqtku Wykonawcy, nawet jezeli zajecie to opiewa na kwote nie majgcq zadnego
znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy i nie powoduje zadnego zagrozenia inferesdw
Zamawigjgcego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze pozostawia zapisy § 17 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy w pierwotnym
brzmieniu.

Tres: 1 : . .

Wnosimy o zmiane fresci zapisu pkt. 4) ust. 1 § 17 wzoru umowy i nadania mu brzmienia
zgodnie z ponizszym:

«4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje Umowy i nie redlizuje jej
przez okres dtuzszy niz 14 dni”

Pragniemy zwrécié uwage ze do przerwania realizacji mogq przyczynic sie okolicznosci
nienalezne od Wykonawcy (np. zawinione przez Zamawiajqgcego lub spowodowane przez
podmioty trzecie lub inne czynniki np. pogodowe niezawinione przez Wykonawce), kiore nie
powinny uzasadniaé powstania po stronie Zamawigjgcego prawa do odstgpienia od
umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcey informuje, ze nie wyraza zgody na powyisze.

Tre e i e e R A S A e

Wnosimy o uzupetnienie fresci § 17 ust. 3 wzoru umowy o nastepujqcy zapis: ,,Odsfqgpienie od
Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé
vzasadnienie".

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgode na powyzsze.
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Prosimy o zmiane zapisu pkt. 2) ust. 4 § 17 wzoru umowy i nadania mu brzmienia zgodnie z
pOoniZszym:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momenfu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu na koszt tej Strony z ktérej nastgpito odstqpienie od umowy”

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

Tre$¢ pytanianr3e: M e bl s
Zgodnie z brzmieniem § 18 ust.1 pkt. 1) - 2)- 4] wzoru umowy Wykonawca jest zobowiqzany
do zaptaty kar umownych ,za kazdy dziefi opéinienia” Stosownie do wyroku Krajowej lzby
Odwotawczej z dnia 15 lipca 2010 r.: ,Niedopuszczalne jest nakfadanie na wykonawce
umowy w sprawie zaméwienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie usfugi powstate wskutek okolicznosci, za ktére nie ponosi on odpowiedzialnosci”
(por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 . KIO/UZP 1387/10).

Kara umowna za opdinienie oznacza, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do jej zaptaty
nawet, jesli nie ponosi odpowiedzialnosci za opdZnienie, co w swietle przytoczonego wyiej
wyroku jest niedopuszczalne. Niestety w praktyce zamdwien publicznych okresla sie kary za
opdinienie, co moze nie mie¢ zwigzku z wing Wykonawcy, a stanowi raczej ,gwarancje
wykonania”, a niekiedy takze Zrédto dodatkowych przychoddw Zamawiajgcego.

Majgc na wzgledzie powyisze okolicznosci zmiana fresci § 18 ust.] pkt. 1) - 4) wzoru umowy
zgodnie z wnioskiem Wykonawcy jest w petni uzasadniona.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

1a

W nawigzaniu do postanowienia § 18 ust. 1 pkt. 10) wzoru umowy prosimy o wyjasnienie
przyczyny i podstawy prawnej fak dalece idqcej, iz Wykonawca ktéry w umowie jest jedng ze
Stron, pozbawiany jest mozliwosci naliczenia Zamawigjgcemu Kary umowney. Zamawiagjgcy
zastrzegt sobie prawo do domagania sie od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20%
wynagrodzenia z § 13 ust. 1 umowy w przypadku odsfgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek
ze stron z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy, za$é Wykonawcy w takim samym
przyoadku odszkodowanie nie przystuguje. Zamawiajqcy, jako podmiot uprawniony do
wiasciwie jednostronnego ksztattowania fresci umowy o zamdwienie publiczne, w tym takze
zakresu kar umownych nie moze swego prawa podmiotowego naduzywac. Ograniczenia w

kszfattowaniu przez niego tresci umowy wynikajq z art. 353 1 Kc, a takze z zasady wyrazonej w
art. 5 Kc, zgodnie z kitérq nie mozna czynic¢ ze swego prawa uzytku, ktéry bytby sprzeczny ze
spoteczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wspdtiycia
spofecznego. W przypadku naruszenia przez zamawiajgcego powyzszych zasad w procesie
tworzenia istofnych postanowiert umowy, wykonawcy przystuguje prawo do kwestionowania
zapiséw o karach umownych, w tym za pomocq srodkéw ochrony prawnej przewidzianej w
ustawie Pzp. Czy zatem Zamawiajqcy wyrazi zgode na wprowadzenie do § 18 wzoru umowy
zapiséw o brzmieniug

. Z tytutu odstqgpienia od Umowy przez kiérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezqcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy”

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na powyisze.
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Zamawigjgcy w § 18 ust. 2 wzoru umowy zastrzega, ze przystuguje mu prawo do
dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okresione w Umowie kary umowne nd
zasadach ogdinych. Majgc na celu zachowanie zasady réwnowagi pomiedzy pozycjq Stron
umowy, prosimy aby Zamawidjqcy wprowadzit zmiane w przedmiofowym ust. 2 § 18 wzoru
umowy tak aby obie Strony umowy miaty moziwosé dochodzenia odszkodowania
uzupetnigjqgcego.

OdpowiedZ Zamawidjgcego:
Zamawiajgcy informuije, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza zmiane koleinosci wykonywania robét
budowlanych oraz kolejnoéc _zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na feren
budowy ze wzgledu na wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy czy
Zamawiajgcego np. afmosferyczne, technologiczne czy wystgpienie zdarzerh noszgcych
znamiona sity wyzszej ktére uniemozliwiq prowadzenie prac lub dosfaw w kolejnosci
wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego¢

Odpowiedz Zamawigjgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgode na powyzsze, pod warunkiem wprowadzenia
zZmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zamawiajgcy informuje, iz zmienia termin sktadania i otwarcia ofert.
Nowy termin sktadania i olwarcia ofert uptywa dnia 28 LUTEGO 2019 roku.

Godzina oraz miejsce skladania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralng cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zamowienia i
jest wigzaey dla wszystkich Wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzelenie przedmiotowego
Zamaowienia Publicznego.
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