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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogdine
[dotyczgce wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST)]

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty i urzagdzenia
Sprzet i maszyny
Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci robodt
Obmiar robot

Odbiér robét

. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

©CONOOOAWNE

I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-0) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg projektu ,,EKSPOZYCJI STALE) | ARANZACJI PRZESTRZENI

DLA SCIEZKI FORTYFIKACYJNEJ MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN — FORT VII, ODDZIAtU WIELKOPOLSKIEGO
MUZEUM NIEPODLEGLOSCI”, Al. Polska, 60-591 Poznan.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-0) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, nalezy je stosowal przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

SST-1 — CPV 45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podtog

SST-2 - CPV 45421100-5 — Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementéw

SST-3 — CPV 45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — montaz wyposazenia

1.3.1 Charakterystyka przedsiewziecia
Celem opracowania jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku, poprzez wykonanie termomodernizacji budynku.
Zakres projektu termomodernizacji obejmuje:

1. Wykonanie podtdg w wybranych pomieszczeniach

2. Montaz przegréd szklanych

3. Dostawa i montaz osuszaczy

4. Dostawa i montaz ekspozytoréw

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynek- nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych



polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.7. terenie budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu -takze
dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym -nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

1.4.13. aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wifasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

1.4.15. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin.
zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.18. optacie- nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy -nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robét.

1.4.21. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.22. rejestrze obmiardw -nalezy przez to rozumieé -akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium -nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.24. materiatach -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.



1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.28. czesci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.29. ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. istotnych wymaganiach -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HO)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze robdét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych .

1.4.35. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36. Wspdlnym Stowniku Zamodwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4. Ogblne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace przed zapyleniem
pozostatej czesci budynku, nie objetej robotami budowlanymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia
robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa




Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s06b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Oz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobdw.

Nalezy stosowac wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych
, okreslonych w Prawie Budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST, wtasciwymi normami lub aprobatami technicznymi.

llekro¢ w specyfikacji jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie typu, réwnowazny, np. ..." nalezy przez to rozumieé
produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany.

Wszystkie uzyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg
jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zrodta produkcji, zakupu wyrobéw
budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét.

Wykonaweca jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty i oswiadczenia
dotyczgce wyrobéw budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Materiaty stosowane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ odpowiednio oznakowane:

- albo europejskim znakiem ,CE" co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z norma zharmonizowang albo
europejsky aprobatg techniczng

- albo znakiem budowlanym ,,B" co oznacza, ze wyrdb posiada deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do budowy i wykoriczenia wnetrz w obiekcie nie wolno stosowa¢ materiatéw tatwo zapalnych, rozprzestrzeniajgcych
ogien, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, bgdz materiaty i wyroby budowlane, co do
ktérych nie udokumentowano w sposdb wymagany obowigzujgcym prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia
Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strone Zamawiajgcego, z winy
Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usuniecia materiatdw i wyrobdéw niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie
od ustalonych umowg kar na okolicznos¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamowienia.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.




Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

2.4. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
nadzoru i Inwestora przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem wymagajg akceptacji Inwestora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mroz),
zachowaty swojg jakosé i whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Z uwagi na ograniczone mozliwosci sktadowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzie¢ ich sukcesywna
dostawe w miare potrzeb budowy.

Przechowywane materiaty nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

Nie nalezy magazynowaé materiatéw na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéow robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania terenu wokoét budowy. Uprzatniecie

stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Zasady ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawaé polecert wykonywania robdét budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robodt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢

gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wglagdu dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robét.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscié¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete



certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

* przedstawiciel Inwestora,

* Projektant,

e Kierownik Budowy,

¢ Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

® Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organédw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

* przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koicowych odbioréw Robét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi



zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéow Robdt do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
6.7.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci
Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robdt
rysunki te zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdét oraz ilosci tych



robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla
zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania
robét,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji,

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robdt(koricowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Szczegdtowy, wymagany sposéb rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, okresli Zamawiajgcy w Umowie.
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Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

¢ dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowad po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

® uprzatngé¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
¢ wykona¢, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

¢ wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a ust. 4
Prawa budowlanego

3. Dz.U.02.179.1494 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r.w sprawie szczegétowego trybu
przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i
sposobu jego sporzadzania wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego

4. Dz.U.02.108.953 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego

5. Dz.U.06.83.578 rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a Prawa budowlanego.

6. Dz.U.2009.23.136 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie wzordow i sposobu prowadzenia w
formie elektronicznej centralnych rejestrow osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcéw budowlanych
oraz ukaranych z tytutu odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie.

Wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego

7.Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydane na podstawie art. 19 ust.
2 Prawa budowlanego

8. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robét budowlanych. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy .

9. Dz.U.95.25.133 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie wydane
na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego

10. M.P.96.19.231 zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wydane na podstawie art. art. 11 ust. 1 Prawa
budowlanego

11. DZ. U. Nr 92 p0z.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.

12. DZ. U. Nr 10/1995, poz.48 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robdt
budowlanych.

13. Dz. U. 22004 r, Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych .

14. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

15. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

16.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
CPV 45432100-5 — KLADZENIE | WYKLADANIE PODtOG
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem posadzek
podczas robot budowlanych zwigzanych z realizacjg ekspozycji statej i aranzacji przestrzeni dla Sciezki fortyfikacyjnej
Muzeum Martyrologii Wielkopolan — FORT VII, Oddziatu Wielkopolskiego Muzeum Niepodlegtosci przy Al. Polskiej w
Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie robdt posadzkowych.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem iktadzin
podtogowych:
" wykonanie posadzki drewnianej
malowanie posadzki drewnianej
wyklejenie posadzki ceglane;j.
.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Materiaty:

P1 | Posadzka drewniana na legarach

- deska drewniana o wym. 28 x120 mm impregnowana ogniochronnie (klasa reakcji na ogiern min. B-s2,d0), barwiona na
kolor grafitowy z widocznym ustojeniem drewna

- legar drewniany 40 x 90 mm impregnowany ogniochronnie (klasa reakcji na ogiert min. B-s2,d0) w rozstawie 50 cm,
Materiaty drzewne o parametrach

- tarcica iglasta o prostym uktadzie stoi,

- strugane, impregnowane grzybobdjczo i przeciw wilgotnosciowo, h

- niedopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna,

- dopuszczalne seki zdrowe o srednicy do 5 mm, nie wiecej niz 1 szt. na dtugosci 1 m,
- wilgotnos¢ 8+2%

- 2 warstwy folii PE — pasy szerokosci 50 mm uktadane pod legarami

P2 | Malowanie istniejgcej posadzki drewnianej na kolor czarny
- olej lub lakierobejca kompatybilna z uzytym preparatem ogniochronnym, kolor grafitowy, z widocznym ustojeniem
drewna

P3 | Malowanie istniejacej posadzki ceglanej na kolor czarny

- folia aluminiowa z warstwa folii PU, kolor czarny RAL 9005

o parametrach:

materiat wierzchni— folia PU (poliuretan) z wypetnieniem 22um-+/-10um
materiat bazowy - folia aluminiowa 50um

gramatura - 428 g/m’

chropowatosé powierzchni (SRT) — 55

wspotczynnik poslizgu (DIN 51130 / BGR 181) —R12

odpornos$é na ogien - M1 / F2

klej - permanentny akrylowy na bazie rozpuszczalnika 80um +/- 5um

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach oswiaty, certyfikaty,
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oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobdow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.

P1 | Posadzka drewniana na legarach

Przewiduje sie potozenie nowej posadzki drewnianej na legarach (P1) w obrebie dioram w kaponierze barkowej (pom. nr
185) i kaponierze czotowej (pom. nr 0.02). Deski i legary zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem ogniochronnym - klasa
reakcji na ogien posadzek drewnianych P1 minimum B-s2,d0. Po impregnacji deski wybarwi¢ na kolor grafitowy z
widocznym ustojeniem drewna preparatem kompatybilnym z uzytym preparatem impregnujagcym ogniochronnie. Pod
legarami nalezy utozy¢ pasy folii PE (2 warstwy).

Uwaga: kolor RAL — do potwierdzenia z Projektantem i Inwestorem po wykonaniu testowych probek na desce o dfugosci
1m — min. 4 probki.

P2 | Malowanie istniejgcej posadzki drewnianej na kolor czarny

W obrebie dioramy w remizie artyleryjskiej (pom. nr 161 i 162) przewiduje sie wybarwienie istniejgcej posadzki
drewnianej na kolor grafitowy RAL 7024 z widocznym ustojeniem drewna preparatem kompatybilnym z uzytym
preparatem impregnujgcym ogniochronnie (impregnacja ogniochronna poza zakresem opracowania). Nalezy korzystac z
materiatéw, ktére nie zmieniajg wtasciwosci ogniochronnych istniejgcej przegrody.

Uwaga: kolor RAL — do potwierdzenia z Projektantem i Inwestorem po wykonaniu testowych probek na desce o dfugosci
1m — min. 4 probki.

P3 | Malowanie istniejacej posadzki ceglanej na kolor czarny

W obrebie dioramy w prawe] prochowni (pom. nr 180) przewiduje sie natozenie warstwy z folii w kolorze czarnym RAL
9004. Nalezy korzysta¢ z materiatéw, ktdre nie zmieniajg wtasciwosci ogniochronnych istniejgcych przegrdd i nie naruszajg
substancji istniejgcej posadzki.

Uwaga: kolor RAL — do potwierdzenia z Projektantem i Inwestorem po wykonaniu testowych probek o wymiarach 1Im x 1m
—min. 4 probki.

Powierzchnia, na ktdérg naklejana jest folia musi byé oczyszczona z kurzu, smaréw oraz innych zanieczyszczen, ktére
mogtyby wptynaé niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie
powinny by¢ pozostawione do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie. Mozliwosci zastosowania wybranych lakieréow lub
farb z folig samoprzylepng powinny zostaé¢ sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii
nalezy sprawdzi¢, czy pomiedzy folig, a podtozem nie zachodza reakcje chemiczne. Postepowac zgodnie z zaleceniami
producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podfogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzié¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych witasciwosci
techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
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d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
CPV 45421100-5 — INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania przegrdd szklanych
przy realizacji ekspozycji statej i aranzacji przestrzeni dla Sciezki fortyfikacyjnej Muzeum Martyrologii Wielkopolan — FORT
VII, Oddziatu Wielkopolskiego Muzeum Niepodlegtosci przy Al. Polskiej w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie przegrod szklanych.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykona¢ :

- otwierane $cianki szklane

- wypetnienia otwordw okiennych szybg zespolona

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbidr robdt
zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST - 0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i SST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

- szyba bezpieczna wklejana w profil stalowy C
- szyba zespolona z modutem wentylacyjnym

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 pkt 3

Montaz nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn, wiercenia otwordow oraz ustawienia i zamocowania w S$cianach, transportu
technologicznego wyrobow.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4

Wymagania szczegdtowe dotyczgce srodkéw transportu
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réownolegte do
podtuznej osi pojazdu.
Zasady zabezpieczania w $rodkach transportowych
Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac stabilnos¢ i zwartosé
tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:
" Sciste ich ustawienie w rzedach,
wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
usztywnienie rzedéw za pomoca elementdw mocujgcych i rozpierajgcych,
taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie drogowym za
pomoca elementéw mocujgcych,
usztywnienie blokdw za pomocg progow,
ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposdb, aby nie blokowaty drzwi.
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W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczyé podobnie jak dolna.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 pkt 5.

Wszelkie elementy mogg by¢é montowane jedynie w spoinach cegiet. Zabrania sie przewiercania cegiet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

Przed przystgpieniem do montazu nalezy ocenié stan $cian i ich przygotowania do rob6t montazowych oraz przeprowadzié¢
kontrole wyrobow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Powierzchnie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 0 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
CPV 45450000-6 — ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE — MONTAZ WYPOSAZENIA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z realizacjg ekspozycji statej i
aranzacji przestrzeni dla sciezki fortyfikacyjnej Muzeum Martyrologii Wielkopolan — FORT VII, Oddziatu Wielkopolskiego
Muzeum Niepodlegtosci przy Al. Polskiej w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie montazu aranzacji.

1.3.Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem sufitow
podwieszonych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Ekspozytory

Plansze z grafikq —wykonane z blachy stalowej grubosci 2 mm na podkonstrukcji z katownikédw stalowych z blachy gr. 2
mm; catos¢ spawana i malowana proszkowo na kolor czarny. Po nadruku grafiki plansze nalezy zalakierowac lakierem
bezbarwnym matowym. Przy montazu planszy do Sciany nalezy oddzieli¢ uchwyty montazowe planszy od sciany podktadka
ze stali kwasowej , do montazu uzyc srub ze stali kwasowe;j.

Tabliczki kierunkowe — wykonane z blachy stalowej grubosci 2 mm na podkonstrukcji z kgtownikéw stalowych z blachy gr. 2
mm; catos¢ spawana i malowana proszkowo na kolor czarny. Po nadruku grafiki plansze nalezy zalakierowac lakierem
bezbarwnym matowym.

Ekspozytory wewnetrzne— wykonane z blachy stalowej grubosci 2 mm na ruszcie z profili stalowych zamknietych; catos¢
malowana proszkowo na kolor czarny. Po nadruku grafiki plansze nalezy zalakierowac lakierem bezbarwnym matowym.

Ekspozytory zewnetrzne — wykonane z blachy aluminiowej grubosci 3 mm; catos¢ spawana i malowana proszkowo na kolor
czarny. Po nadruku grafiki plansze nalezy zalakierowa¢ lakierem bezbarwnym matowym odpornym na czynniki zewnetrzne
(wilgo¢, promieniowanie UV). Montaz ekspozytoréw zewnetrznych przez natozenie i przykrecenie od wmurowanych w
fundament profili stalowych zamknietych.

Haki do lamp — montaz istniejgcych hakéw do lamp w spoinie cegiet.

Wspornik Scienny — wykonany z blachy stalowej gr. 3 mm gietej i spawanej, malowanej proszkowo na kolor czarny; montaz
w spoinie cegiet.

Manekiny — manekiny gietkie (ruchome wszystkie konczyny), bez twarzy, materiat jednorodny, kolor szary (kolor do
potwierdzenia z Projektantem i Inwestorem po przedstawieniu propozycji manekina);

Osuszacz kondensacyjny, o parametrach:
Wydajnos¢ osuszania min. 25| przy T=32°C/RH=80%
Wbudowany higrostat
Wbudowany pojemnik na skropliny o pojemnosci min 5l

Przeptyw powietrza (nominalny) 518 m>/h
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Filtr powietrza zmywalny

Praca w zakresie temperatur min. 7°C - 30°C

Zasilanie 230V, 50Hz

Sredni pobdr pradu max. 0,43 kW

Wymiary max (szer./gteb./wys.) 330 mm x 355 mm x 560 mm

Obudowa metalowa w kolorze czarnym

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 pkt 5.

W zakresie montazu tablic informacyjnych, oznaczen i innych elementéw zwigzanych ze Sciezkg dydaktyczng, nalezy
zastosowacé nieinwazyjny montaz, polegajacy na przytwierdzeniu elementéw w liniach spoin, bez przewiercania cegiet.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-0 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentéw
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