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WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkit. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla
robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedqgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci
tfechniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdédw sktadajgcych sie na cato$é uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqgdku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony tfrwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
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urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizaciji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreSlonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catose uzytkowq.

organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierédw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczonqg do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznoséci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaaokceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocenqg jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych robodt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcq

autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesé obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji tfechniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy. klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwieh (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnoée¢ lub wspdtzalezno$é czynnosci
obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne

uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspdinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
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gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreélania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania readlizacji robdt i administrowania umowq w  zakresie
okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$cé
z dokumentacijq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniagjgcym podziat na dokumentacije projektowq:

- dostarczonq przez Zamawiqjgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentédw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw Ilub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq i ST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$c
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu folerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjqg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umownag.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciqg powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
fransporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzqdzeh
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okresSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetnicjg wymagania ST
w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnoSnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtqczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzagj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajdow materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkrethego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w ferminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedqgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma bycé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
e Przedrozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktdéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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3. projekt organizacji budowy,
4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji roboét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreSlonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostanaq, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemen-
téw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedqg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb  wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jokos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdéb oraz forme gromadzenia wynikdw badah laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzenh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzagj i czestotliwode, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowaq.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zZlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miegjscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jokosci.
Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu konftroli zapewniona bedzie wszelka potfrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$é materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sqg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostanq przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98)..

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normq lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedqg odrzucone.

Ea

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspekftora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczqgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostatle dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami tfrzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie
z dokumentacijq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie frwania robdt.
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7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywad to wyposazenie, zapewnidjgc w sposdb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajgcych komplet  wynikdw badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okresSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos$c do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowqg i ST
z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
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oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczqg, tji. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. receptyiustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniagjgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr
ostateczny robdt(koncowy) robdt”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i fransportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

16



Nazwa inwestycji: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZED WEJSCIEM DO FORTU VIl NA CZESCI
DZIALEK 11,12,13 ARK.22 OB. JEZYCE PRZY ALEI POLSKIEJ W POZNANIU

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
o Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

e Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

o Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z Dz. U. z 2016 .
poz. 290, 961,1165, 1250.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2015r.)
poz. 2164,z 2016r. poz. 831, 996,1020, 1250, 1265.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2015
r.ooz. 1651, 1688,1936, z 2016 r.poz. 422.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z U. z
2016 r. poz.191, 298, 904).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r.
poz. 1125,z 2016r. poz. 1165, 1228.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2016
r.poz. 672, 831,
903, 1250, 1427.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. (jednolity
tekst Dz. U. 22015 r.poz. 460, 774,870, 1336, 1830,1890, 2281, z 201ér. poz. 770, 903.)

10.2 Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332)

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. 2004 nr 48 poz. 829)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
zakresu informacji o wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
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krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu
przekazywania tych informacji (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2256)

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, lll, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt
zwigzanych z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktdw wysoko$ciowych w terenie
pagdrkowatym dla Zadania: ,,

Nazwa inwestycji: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZED WEJSCIEM DO FORTU VII NA
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1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres Rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczgce Robdt
zwigzanych z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowej w terenie pagdérkowatym zgodnie
z Dokumentacjg i obejmujqg:

a) sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtdwnych osi trasy,

b) wyniesienie punktdw granicznych pasa drogowego wraz ze stabilizacjg punktdéw w terenie

c) wyznaczenie i utrwalenie reperdw roboczych,

d) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e) wyznaczenie przekrojbw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

f) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

g) wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu Robdt,

h) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

1.4 Okreslenie podstawowe

1.4.1 Punkty gtdbwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy
i kohcowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWIORB ST -00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1 Ogdlne zasady dotyczgce materiatéow

Ogdlne zasady dotyczgce materiatéw podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatéow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i reperdw roboczych nalezy stosowaé pale
drewniane z gwozdziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktoéw w istniejgcej nawierzchni),
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w
sgsiedztwie punktdw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieé $rednice 0.15-0.20 m i
dtugosci 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o
dtugoéci okoto 0.30m i érednicy 50-80 mm. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé
dtugo$¢ okoto 0.50 m i przekrdj prostokagtny.
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3 Sprzet
3.1 Ogdlne zasady dotyczqgce sprzetu

Ogdlne zasady dotyczqgce sprzetu podano w STWIORB ST- 00.00 "Wymagania ogdine” pkt.
3.

3.2 Rodzaje sprzetu

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- taty
- ta$my stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 Transportu
4.1 Ogdlne zasady dotyczqce transportu

Ogdlne zasady dotyczgce transportu podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdine”
pkt. 4.

4.2 Sposoby transportu

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy
i wyznaczenia zakresu Robdt moze odbywad sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2 Podstawowe zasady prowadzenia Robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Zamawiajgcy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtdwne osi
frasy idostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbedne do
zidentyfikowania punktéw gtéwnych w terenie.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwadalifikacje iuprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci
wykonanych Robdét  z Dokumentacjg Projektowq, ninigjszymi  STWIORB oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowad Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowe;j
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rdznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentaciji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z rdinic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na  koszt
Zamawiajgcego.
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Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktdw. Forma i wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaokceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych iich
oznaczeh w czasie trwania Robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji Robdét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gtéwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtédbwne do tyczenia powinny by¢
zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub tfrzpieni stalowych a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Reper roboczy nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz frasy drogowe.

Rzedne repera nalezy okredli¢ z doktadnoscig do 0.4 cm/km stosujgc niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4 Wyznaczenie osi frasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi frasy w stosunku do dokumentacii
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni
stalowych, ktérych usuniecie dopuszczalne jest wéwczas, gdy Wykonawca robdét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicq robdt.

5.5 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
— wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,
— wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt ziemnych)
— wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (konturdw) wykopdw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych)

i powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedz jezdni nalezy stosowac szpilki stalowe, a do wyznaczenia
poboczy paliki drewniane.
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Do wyznaczenia krawedzi wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegtoéc¢ ta co najmniej powinna odpowiadad odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiac wykonanie warstwy wyrbwnawczej
nawierzchni oraz wykopdéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowq. Konieczne jest
profilowanie przekrojdw poprzecznych we wszystkich punktach gtéwnych ftrasy, zgodnie
z dokumentacjqg projektowq oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzicé wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady dotyczqce obmiaru Robét

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robdt podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania
ogodlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowqg Robdét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km]
oraz sztuka [szt.] dla wyniesienia punktéw granicznych pasa drogowego wraz ze stabilizacjg
punktdéw w terenie.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2 Odbiér Robot

Odbidér Robdt nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania
ogdine" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wykonanych Robdt obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gtdwnych osi frasy,
— uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie reperdw roboczych,
— wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
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- wykonanie pomiardw biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowq,

- zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

Cena 1 sztuki [szt.] wykonanych Robdét obejmuje:

— wyniesienie punktéw granicznych pasa drogowego,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie akfualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

8. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

10. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

11. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$T-01.01.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

KOD CPV 45111200
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Roboty
te prowadzone bedqg w zwigzku z rozbudowq i przebudowq istniejgcego parkingu wraz z
przebudowq i rozbudowq drogi dojazdowej, dojscia pieszego do chodnika, odwodnienia
oraz przebudowa i rozbudowa os$wietlenia na dziatkach oznaczonych numerem geod.
790/2 782 obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych i
obejmujg mechaniczne zebranie warstwy ziemi urodzajnej srednio 10 cm z odwiezieniem
i hatdowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza
teren budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST -00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt1.5.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV:
Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robdt: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne
Kategoria robdét: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST-00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do
powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- przystosowane do tego celu koparki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob 6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é
wymagajgcq zastosowania
takiego sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdline wymagania dotyczqgce transportu
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt

4,

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przewoz¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy

od odlegtosci,

warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Idjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byc¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy

humusowaniu, umacnianiu skarp i rowodw oraz do innych czynnosci okreslonych w

dokumentacji projektowe.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST

lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem przystosowanych do tego

celu koparek, réwniarek lub spycharek. W wyjagtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie

maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdét, wzglednie moze

stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu,

sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako

uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgc z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych

miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu — srednio 10 cm.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu

powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed

zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu

w czasie infensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia

gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady konftroli jakosci robdt podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt é.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob ot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2

(meftr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 , Wymagania
ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2

wykonania robét obejmuije:
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- oznakowanie miejsca prowadzonych roboft,

- mechaniczne zebranie warstwy ziemi urodzajnej grub. srednio 10 cm z odwiezieniem i
hatdowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujq.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw w
gruntach nieskoljs’rych W zZWigzku ,, UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZED WEJSCIEM DO
FORTU VII NA CZESCI DZIAtEK 11,12,13 ARK.22 OB. JEZYCE PRZY ALEI POLSKIEJ W POZNANIU"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych (STWIORB) dotyczqg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i

obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

- roboty ziemne poprzeczne,

- wykonanie wykopdw ( nasyp niekontrolowany ) z odwozem na sktadowisko Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych

odpaddw przemystowych, spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i

skarpami rowow.

1.4.3. Korona -gdérna warstwa wykopu podtoza bezposrednio pod warstwq ulepszonego

podtoza z gruntu

stabilizowanego cementem.

1.4.4. Korona (powierzchnia) robdt ziemnych dla innych drég — gérna warstwa wykopu

potozona

bezposrednio pod warstwg mrozoochronng.

1.4.5. Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob ot ziemnych,

wyznaczonych

w 0Osi wykopu.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m

1.4.7. Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach 1 do 3 m

1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow

pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac

zwigzanych z

frasg drogowa.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia

gruntu,

1.4.11. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$E gruntdw,

okreslona wg wzoru:

U=dé0/d10

w ktorym:

U — wskaznik réznoziarnistosci

dé0 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia

gruntu
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1.4.13. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanych w STWIORB ST-00.00

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacijq Projektowq, STWIORB oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce Robdt podano w STWIORB ST-00.00 Przed przystgpieniem do wykonania robot
ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot
przygotowawczych i wymagania dotyczgce ich wykonania okre$lono w STWIORB ST-
01.00"Roboty przygotowawcze"

2. MATERIALY (grunty)

Charakterystyka gruntdw wystepujgcych na budowanych ulicach zostata okreslona w
Dokumentaciji geotechnicznej . Wykonawca ma obowigzek biezgcej Kontroli i oceny
warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow, celem potwierdzenia ich
przydatnosci do budowy nasypdw, bgdz tez usuniecia z podtoza i przewiezienie na
odktad. Wykopy bedqg prowadzone w gruntach nieskalistych mineralnych. Dopuszcza sie
uzycie tych gruntdw do ponownego wbudowania tylko po wykonaniu szczegdtowych
badan potwierdzajgcych ich przydatnos¢ do wbudowania w nasyp. Grunty uzyskane
przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub zasypek wykopdw. Dla gruntéw
przeznaczonych do wbudowania w nasyp zaktada sie uszlachetnienie poprzez
przesuszenie i ulepszenie spoiwem np. wapnem. Uszlachetnienie gruntow
przeznaczonych do wbudowania w nasyp nie jest wymagane obligatoryjne, tylko w
zaleznosci od warunkdw, jakie pojawiq sie w trakcie wykonywania roboét.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntdw, ktdérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika

jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Jezeli grunty przydatne
uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedgce nadmiarem robdt ziemnych, za
zgodg Inzyniera zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych z
wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera. Sposdb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacii Projektowej spoczywa na Wykonawcy.
Z uwagi na bezposrednie oddziatywanie warunkdw atmosferycznych na zawilgocenie
gruntéw z wykopdw, ich jakos¢ (wilgotnose) powinna by¢ na biezgco kontrolowana w
trakcie prowadzenia robdt.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w STWIORB ST -00.00 "Wymagania
Ogodlne" pkt 3.

Uzyty sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacii itp.),
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- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie

odspajania i fransportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i

uzyskac akceptacje Inzyniera.

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez

dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzetu

podstawowego. Ogdline wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIORB
ST-00.00 pkt. 3..

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdline” pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca przygotuje nastepujgce
dokumenty:

- Projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych i przedtozy je do akceptacii
Inzynierowi.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczgcych doktadnosci,
okreslonych w niniejszej STWIORB. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich stateczno$s¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
Bezposrednio po wykonaniu wykopdw nalezy dno wykopu zabezpieczy< przed
negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposdb
zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca. Wykonawca powinien wykonywac wykopy w
taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byty
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byc bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do
gtebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

W miejscach gdzie jest fo wymagane nalezy mozliwie szybko przystgpic¢ do stabilizacji
podtoza.

5.3. Wymagania dotyczqgce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych zgodnie z normg
PN-S-02205

powinno spetniac wymagania dotyczgace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is:
drogi o kategorii ruchu KR 2:
—warstwa o grub. od 0 do 0,20 m - Is 21,00;
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—warstwa o grub. od 0,2 m do 0,5 m- Is 20,97;

Wskaznik zageszczenia IS, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza
wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych powyzej.
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujqg uszkodzen nawierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych wyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazddw w okresach, kiedy korpus ziemny ulegt nawodnieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady konftroli jakosci robdt podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt é.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie ewentualnych wysiekdw wodnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykohczenie),

c) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.4.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest: = 1 m 3 (jeden metr szescienny) wykonania wykopow z
przerzutem poprzecznym na nasyp, z przewozem na nasyp lub odwozem na odktad.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 , Wymagania
ogodlne” pkt 9.
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Ptatnos¢ za 1m3 wykopu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob ot

W oparciu o wyniki

pomiardw i badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania wykopdw mechanicznie z transportem urobku na nasyp
obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét i jego utrzymanie,

- koszt zapewnienia niezbednych srodkdw produkcii,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujgce: odspojenie,

przemieszczenie,

zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odl. km obejmujgce: odspojenie,

przemieszczenie,

zatadunek, przewiezienie i wytadunek — nasyp niekontrolowany

- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq,

- koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikdw

atmosferycznych wraz z

niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do warunkdw na terenie budowy,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- Ulepszenie gruntu (doprowadzenie do wymaganych parametrow),

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB, w tym

dodatkowo

zleconych przez Inzynieraq,

- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajgcych drogach,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg

STWIORB i zgodnych z Dokumentacjqg Projektowq i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania préobek gruntow

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

. PN-S8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

NON~O N WDN —

10.2. INNE DOKUMENTY

8. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP Warszawa 1998.

10. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM,
Warszawa 1997.

11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.

12. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i

odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem nasypdw w ramach

UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZED WEJSCIEM DO FORTU VIl NA CZESCI DZIALEK 11,12,13

ARK.22 OB. JEZYCE PRZY ALEI POLSKIEJ W POZNANIU

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob ot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z
wykonaniem nasypdéw. W zakres robdt objetych niniejszg STWIORB wchodzi réwniez
uzupetnienie poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddw przemystowych. spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus ziemny - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Wysokos¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokosc przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robodt
drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie: Is -wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normqg BN-77/8931-12,
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnose gruntéw,
okreslona wg wzoru:

gdzie: U — wskaznik réznoziarnistosci
dé0 -Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
d10 -Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10 % gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sq zgodne z
zamieszczonymi w STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét
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Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdlne™
pkt. 1
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

1.6. Kod i nazwa robot wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45 11 12 00-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdline" pkt. 2.

2.1. Materiaty do budowy nasypow
Zgodnie z Dokumentacjqg Projektowqg do wykonania nasypdw uzyty zostanie grunt z
wykopdw drogowych oraz grunt pozyskany z dokopdw.

Materiat rodzimy uzyskany z wykopow powinien by¢ kazdorazowo badany przez
Wykonawce, a jego przydatnosc okreslana na biezgco przed wbudowaniem go w
konstrukcje ziemne.

Dopuszcza sie wbudowanie w nasyp gruntéw przewidzianych na odktad, poza gruntami
organicznymi i miekkoplastycznymi gruntami spoistymi, pod warunkiem sprawdzenia
ich przydatnosci do budowy nasypow zgodnie z PN-S-02205 dla gruntow z
zastrzezeniem, 1j. takie, ktéra spetnig ponizsze wymagania:

- maksymalna zawarto$¢ czesci organicznych lom<2%, za wyjgtkiem piaskdw
préchniczych o lom<5%

- 0 granicy ptynnosci wL<50%.

Gruntu nie spetniajgce powyzszych wymagan nie mogq byc¢ uzyte do budowy nasypow.

Wykonawca na biezgco bedzie sprawdzat te grunty i zadecyduje o mozliwosciich
wykorzystania. Przed wbudowaniem tych gruntéw wyniki badan, jak réwniez
wskazanie, w ktére partie nasypu zostanie wbudowany ten grunt, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptaciji. Nie dopuszcza sie uzycia tych gruntéw do
goérnych warstw nasypow.

Grunty z dokopdw:
Grunty z dokopdw powinny spetnia¢ wymagania PN-S-02205.

Do wykonania goérnej warstwy nasypu o grubosci 0,20m dla projektowanych drég
objetych opracowanie oraz zasypki w pasie dzielgcym i uzupetnien poboczy nalezy
uzy¢ kruszywo naturalne o nastepujgcych parametrach:

a) CBR 220%

b) wskaznik réznoziarnistosci U=3+5

c) zawartos¢ frakcji pylastych <5%

d) k>5,18m/d

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp, musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw muszqg spetniac wymagania
okres$lone w PN-S-02205.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie
uwzgledni zastrzezen dotyczgcych materiatdw o ograniczonej przydatnosci, to
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wszelkie takie czesci nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i
wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednich wtasciwosciach.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania
ogodlne" pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zardbwno w miejscach jego
naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania.

Do zageszczania nasypow nalezy uzywac walce gtadkie, walce wibracyjne, walce
okotkowane lub ubijaki mechaniczne. Dobdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju
gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.

Do wykonania uzupetnienia poboczy i pasa dzielgcego nalezy tak dobrac sprzet, aby nie
spowodowac uszkodzenia wybudowanej nawierzchni lub prowadzi¢ te roboty wytqcznie
recznie.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania
ogdline" pkt. 4.

Transport gruntu powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdine”
pkt.5.

5.1. Osuszenie i uszlachetnienie gruntow z wykopow

Grunty z wykopow przewidziane do wbudowania w nasypy nalezy badac laboratoryjnie
a jego przydatnos¢ okre$lana na biezgco przed wbudowaniem go w konstrukcje
ziemne. Na podstawie uzyskanych wynikéw badan gruntu Wykonawca opracuje
recepte laboratoryjng na doziarnienie gruntu w takim stopniu, aby uzyska¢ materiat
o nastepujgcych parametrach: wskaznik piaskowy Wp>35, zawartosc frakcji mniejszej
od 0,075 nie wiecej niz 15%, kapilarno$¢ bierna Hkb<1,0m, wskaznik réznoziarnistosci
U>5 (parametr moze by< zmniejszony do U23,5, jesli uzyskuje sie wymagany wskaznik
zageszczenia), wskaznik krzywizny uziarnienia C=1+3. Na doziarnienie zaleca sie
uzycie materiatu o duzej zawartosci ziaren zwirowych.

Nalezy rowniez liczy< sie z koniecznosciq dodatkowego osuszenia tych gruntow w
przypadku duzych opaddw atmosferycznych.

5.2. Odwodnienie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli warunkédw gruntowo — wodnych i
porownywania ich z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
odpowiedniego dobrania sprzetu do odwadniania terenu robot.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych
ujetych w Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonac wszystkie
niezbedne instalacje i roboty tymczasowe, ktére umozliwig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych oraz uniemozliwiajg naptyw
wody tak, aby zabezpieczy¢ grunty podtoza nasypodw przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.
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Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtego monitoringu wod gruntowych.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty podtoza nasypdw ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje zmniejszenie ich nosnosci, Wykonawca ma
obowiqgzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.3. Dokop

5.3.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce oraz zaakceptowane przez
Inzyniera.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach.

5.3.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczgc sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu
zgody na pismie przez Inzyniera. Gtebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatno$c gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze
wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z
powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedq
wtgczone do obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajgcego tylko wéwczas, gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno dokopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu
wody. O ile to konieczne, dokop nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
Dno i skarpy dokopu po zakonczeniu jego eksploatacii powinny by¢ tak uksztattowane,
aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.

5.4. Wykonanie nasypow

5.4.1. Zageszczenie i nosnos¢ gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia oraz wtdérny modut
odksztatcenia gruntdw rodzimych zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartoS¢ wskaznika zageszczenia i
no$nos¢, w miejscach gdzie nie projektuje sie wzmocnienia podtoza nasypodw, jest
mniejsza niz:

= 0 catkowite] wysokosci korpusu ziemnego do 1,2m: 520,97 lub E2=245MPa dla gruntéw
niespoistych oraz E2230MPa dla gruntéw spoistych

= 0 catkowite] wysokosci korpusu ziemnego >1,2m: 1s20,92 lub E2>30 MPa dla gruntow
niespoistych oraz E2>20 MPa dla gruntow spoistych,

to Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymagania zostaty
spetnione.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia IS oraz wtdrnego modutu E2 nie mogq by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to Wykonawca przedstawi
Inzynierowi wyniki badan dla tych odcinkéw podtoza oraz metody ulepszenia
podtoza w zaleznosci od warunkdw gruntowych, umozliwiajgce uzyskanie



Nazwa inwestycji: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZED WEJSCIEM DO FORTU VIl NA CZESCI
DZIALEK 11,12,13 ARK.22 OB. JEZYCE PRZY ALEI POLSKIEJ W POZNANIU

wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia oraz wiérnego modutu E2. Do
przystgpienia do ulepszenia podtoza mozna przystgpic po zaakceptowaniu przez
Inzyniera metody wykonania tego ulepszenia.

Dla konfroli nosnosci (modut odksztatcenia E2 i ew. wskaznik odksztatcenia 10) podtoza
nasypow nalezy stosowac metode obcigzen ptytowych wg. zatgcznika B do normy
PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dia przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15
MPa, a kohcowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
Obliczenie wynikdw wg wzoru:

w ktorym:
E — modut odksztatcenia (MPQ)
"Ip = réznica naciskow (MPa)
s — przyrost osiadan odpowiadajgcy tej roznicy naciskdw (mm)
D - $rednica ptyty (mm)

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych frudne
jest pomierzenie wskaznika zageszczenia IS, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika
odksztatcenia 10 roGwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtdrnego E2 do
pierwotnego E1. Wskaznik odksztatcenia |0 nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskow:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is=1,0

- 2,5 przy wymaganej wartosci 1s<1,0

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uziarnieniu (pyty, gliny, gliny pylaste,
gliny zwiezte, ity) — 2,0

c) dla gruntdw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, pyty piaszczyste, piaski
gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte) — 3,0

Dopuszcza sie wykonywanie badan no$nosci za pomocq ptyty dynamicznej zamiennie
do badan nos$nosci za pomocq ptyty statycznej VSS. Do ustalenia wynikéw (kalibracii)
nalezy odnies$¢ sie do opracowania IBDIM ,,Badanie i ustalenie zaleznosci
korelacyjnych dla oceny stanu zageszczenia i no$nosci gruntdw ptytg dynamiczng”.
Warszawa 2005 oraz do instrukcji producenta ptyty dynamicznej, lub wykonaé
wtasng kalibracje.

5.4.2. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktdre zostaty okreSlone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem
wymagan dotyczgcych doktadnosci okreslonych w niniejszej STWIORB.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rGwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac zasad:

* Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc
roboty przygotowawcze, okreslone w dokumentacji projektowej;

e Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem;

* Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5
nalezy dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie
w spadku gornej powierzchni 4% [ 11% i szerokosci 1,0m;
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* Nasypy nalezy wykonywac metodqg warstwowq, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

» Zaleca sie wykonywanie nasypow z poszerzeniem po 0,50m z kazdej strony w celu
lepszego zageszczenia zewnetrznych powierzchni warstw. Zdjecie nadktadu i
profilowanie skarp nalezy wykonac bezposrednio przed przystgpieniem do
umacniania skarp. Jezeli Wykonawca wykona te czynnosci wyprzedzajgcq a opady
atmosferyczne spowodujg rozmycie skarp, to jest zobowigzany do naprawy skarp bez
dodatkowych ptatnosci.

e Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia, okreSlong na odcinku
probnym Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic dopiero
po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

e  Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowac w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu,

* Mozliwa do zaakceptowania jest takze metoda ,,sandwich” (przemiennie warstwy
gruntu spoistego i niespoistego), jednak Wykonawca przed jej zastosowaniem musi
przedstawic sposéb wbudowywania materiatu (projekt nasypu i opis metody
wykonania); w tym przypadku grubos¢ poszczegdinych warstw moze by¢ rézna i musi
by¢ okreslona w projekcie .

* Grunty spoiste wbudowane, wykorzystane do budowy dolnych partii nasypu, mogaq
tworzy¢ trzon nasypu. Fragment skarpy na co najmniej 2-3m w gtgb musi by¢
wykonany z gruntdw niespoistych.

e Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne
gromadzenie sie wody.

o Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
Scieku. Takie uksztattowanie gdérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

e Goérng warstwe nasypu o grubosci 0,20m nalezy wykonac z gruntu o nastepujgcych
parametrach: CBR220; k>5,18m/d; U=3+5

5.4.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypdw nalezy
przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. w > wopt z
dopuszczalng tolerancijq.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia
przed jej osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uktadac nastepnej
warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego.

5.4.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéow
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywac gruntdw spoistych zamarznietych lub gruntdw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw Sniegu wykonywanie nasypow
powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem robét nalezy usungc¢ snieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac lub uktadac na niej nastepnych warstw.

5.5. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspdtczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne zageszczenie gruntow w
celu okredlenia grubosci warstw i liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego. Wtasciwe
roboty mogg by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikdéw badan przez
Inzyniera.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy
okreslac¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porédwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntdw, okreslony wg normy BN-88/8931-12 oraz warto$¢ modutu
wtdérnego E2 powinny spetnia¢ wymagania:

- najwyzsza warstwa nasypu grubosci 15cm: wykonanie i wymagania ujete w
D.04.02.01 lub 04.05.01

— godrna warstwa nasypu grub. 20cm: Is' 11,0, E2260MPa lub E2/E1<2,2 dla gruntow
sypkich;

- warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robdt ziemnych 0,50+1,20m: 1s=0,97,
E2>50MPa dla gruntdw niespoistych i E2>30MPa dla gruntdw spoistych

— warstwy nasypu ponizej 1,2m od powierzchni robdt ziemnych: 1s20,95, E2240MPa dla
gruntdéw niespoistych i E2230MPa dla gruntdw spoistych dla drég o kategorii ruchu
KR3 lub E2>30MPa dla gruntéw niespoistych i E2225MPa dla gruntdw spoistych dla
drég o ruchu KR2.

Oznaczanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia jak opisano w pkt. 5.4.1

Do kontroli prawidtowego zageszczenia nasypdw z gruntdw niespoistych dopuszcza sie
uzycie sond dynamicznych. Do interpretacji wynikdw mozna postuzy¢ sie normg PN-
B-04452.

Do biezqcej kontroli zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypdw mozna réwniez
wykorzystac ptyty dynamiczne.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik
zageszczenia 1s20,95.

Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem uktadania
warstw nasypu z poszerzeniem o co najmniej 0,50 m, a nastepnie zebrania tego
nadktadu.
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Jezeli badania kontrolne wykazqg, ze zageszczenie kazdej z warstw nie jest wystarczajgce,
to Wykonawca powinien spulchni¢ dang warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i
wbuduje nowy materiat.

5.5.1. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, to wilgotnose
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, to gruntu nalezy osuszycC.
Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W przypadku uzycia sprzetu
wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalne;.

5.6. Kontrola osiadan obiektow

Wymagana jest kontrola osiadan nasypdw drogowych do czasu ich ustabilizowania sie.
W momencie rozpoczecia uktadania warstw bitumicznych nawierzchni przyrost osiadan
podstawy nasypdw nie moze byc¢ wiekszy niz 5mm/miesigc.

5.7. Uzupetnienie poboczy i pasa dzielgcego

Po wykonaniu rob6t nawierzchniowych nalezy wykonac uzupetnienia robdt ziemnych w
zakresie pasa dzielgcego i poboczy ziemnych (zewnetrznych). Do wykonania zasypki
pasa dzielgcego nalezy stosowac grunty niespoiste, niewysadzinowe. Grunt na te
uzupetnienia bedzie dowieziony ze sktadowiska lub dokopu. Zageszczenie gruntu na
poboczach i w pasie dzielgcym nalezy prowadzi¢ az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1s20,97.

Sprzet uzyty do wykonania uzupetnien powinien by¢ dostosowany do tego zakresu roboft.
W czasie wykonywania czynnosci zwigzanych z uzupetnieniem poboczy i pasa
dzielgcego nalezy zwracac szczegding uwage aby nie uszkodzi¢ krawedzi wykonanych
uprzednio warstw nawierzchni.

5.8. Zasypki wykopow pod instalacje

Zasypki wykopdw do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy
nalezy zasypywac gruntem piaszczystym lub mieszankq kruszywa naturalnego o ziarnach
nie wiekszych niz 20 mm aby nie uszkodzi¢ przewodu, uwzgledniajgc szczegdtowe
wymagania projektu instalacii.

Zasypke nalezy uktadac warstwami, rGwnomiernie po obu stronach przewodu zgodnie z
p.5.4.2 i zageszczac zgodnie z punktem 5.6. W obrebie korpusu drogowego zasypki
waqskoprzestrzennych wykopdw powinny uzyskac wskaznik zageszczenia do gtebokosci
1,2 m co najmniej 1,00 a w gornej warstwie grubosci 20 cm —1s711,03 lub Is>1,0 w
zaleznosci od lokalizacji i drogi (patrz wymagania podane w pkt. 5.5). Na wiekszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkow
tagodzqgcych skutki osiadan (np. zastosowanie geotekstyliow). Poza korpusem drogi
stopien zageszczenia gruntu moze wynosi¢ 1s20,97.

Nalezy uwazac, aby nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci
1 m ponad obudowq przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem.

5.9. Zabezpieczenie skarp przed erozjq
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Dla zabezpieczenia skarp przed rozmywaniem Wykonawca wykona zabezpieczenie w
postaci watka betonowego uktadanego wzdtuz nawierzchni z odptywem poprzez rury
PCV ¢@100mm gietkie, odprowadzajgce wode opadowq poza nasyp.

Labezpieczenie to nalezy wykonac bezposrednio po wyprofilowaniu i zageszczeniu
ostatniej warstwy nasypu.

6. Kontrola jakosci Roboét

Ogdlne zasady konftroli jakosci Robdt podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
przedstawic Inzynierowi do akceptacji zrédta poboru gruntéw, kruszyw oraz
wszystkich dodatkowych materiatéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ materiatdw sktadowych
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot a wyniki tych badan przedstawic Inzynierowi do akceptacii.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacii.

6.1. Zatozenia ogdlne

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarczac¢ kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg
zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robdt i wymaganych niniejszg STWIORB i
PZJ.

Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotdw odbiordw Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypdw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
Cc) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

6.2.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w
przypadkach wagtpliwych. Nalezy okreslic:

* sktad granulometryczny, wg PN-B-04481, dopuszcza sie badanie miernikiem
laserowym

e wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 przed i po wysuszeniu i uszlachetnieniu
wapnem,

* wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481,

e granice ptynnosci, wg PN-B-04481 lub alternatywnie wg PKN-CEN ISO/TS 17892-12

10
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e wspotczynnik filtraciji dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w gérng warstwe
nasypu oblicza¢ wg wzoru USBSC ,,amerykanskiego”, alternatywnie wzoru Slichtera
lub wg BN-76/8950-03; w przypadkach wgtpliwych dla ostatecznych rozstrzygnie¢ wg
PN-B-04492. Oznaczenie wspotczynnika filtfracji mozna badac réwniez wg ISO/TS
17892-11 wymagajgc wielkosci ustalonej doswiadczalnie w oparciu o wyzej
wymienione metody badan (tj.k>5,18 m/dobe).

e Wspotczynnik filtracji dla gruntdw przeznaczonych do nasypdw na dojazdach do
mostow i wiaduktéw wg wzoru USBSC ,,amerykanskiego™, alternatywnie wg wzoru
Slichtera lub BN-76/8950-03.

e wskaznik réznoziarnistosci.

* wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 lub PN-EN 933-8 Zatgcznik ,,A”

* wskaznik CBR wg PN-S-02205,

6.2.2. Badania prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw

Polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu,

d) nadania spadkdw warstwom z gruntdw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntdw w okresie deszczow i
mrozoéw.

6.2.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skonfrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia ls oraz - w
przypadku ostatnich warstw nasypow lub podtoza rodzimego - modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z pkt. 5.4.1 lub odpowiednio pkt. 5.5, z czestotliwoscig nie
mniejszqg niz jeden raz w trzech punktach na 5000m?2.

6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu

ObeJmUJq kontrole:
prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp,

e szerokoSsci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajgcg z wymiardw
geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Tablica 1. Czestotliwose sprawdzenia wykonania nasypow

Lp | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw

1 |Pomiar szerokoéci korpusu ziemnego | Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i

2 Pomiar szerokosci dna rowdw poziomicq lub niwelatorem, w odstepach co 200 m

3 Pomiar pochylenia skarp na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m

4 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu | na tfukach o R>100 m, co 50 m na tukach o R <100 m

5 Pomiar rownosci skarp oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

6 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem, w odstepach co 20 m dla DK16
ziemnego i DK51 oraz co 40 m na prostych i co 20 m na tukach

dla pozostatych drég, dla kazdej jezdni (obie
krawedzie i 0§) dla kazdej warstwy.

7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200
powierzchni korpusu lub dna rowu m
oraz w punktach watpliwych
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6.4. Doktadnos¢ wykonania roboét
Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypow powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy
2:

Tablica 2. Doktadnos¢ wykonania budowli ziemnych

Lp. | Czes¢ budowli Jednostka Doktadno$
¢

1 [Korpus ziemny pod warstwy ulepszonego podtoza:
— 0§ korpusu drogowego (odchytka w planie) cm +10
—  szeroko$¢ goérnej powierzchni cm 10
— nieréwnosci powierzchni’ cm +4
— niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3

2 | Skarpy:
— pochylenia I:m % pochylenia +10
— nierébwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm +10
— nieréwnosci gbérnej powierzchni ziemi urodzajnej’) cm +5

3 | Rowy:
—  szerokos¢ cm +5
— rzedne profilu dna cm +1,-3

') Nierdwnosci mierzone tatg 3 m

7. Obmiar Roboét
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w STWIORB ST-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg wykonanych Roboft jest 1 m3 (metr szesScienny) nasypu.

Objetos$¢ nasypdw bedzie mierzona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z
zatwierdzonych przez Inzyniera przekrojow poprzecznych.
Jednostkg obmiarowq dla plantowania powierzchni nasypow (poboczy, rowdw,
skarp) jest 1 m2 (metr kwadratowy).

7.2. Zasady obmiaru

Obmiar polega na pomierzeniu i obliczeniu objetosci wbudowanego gruntu wg
geometrycznego ksztattu przestrzeni wypetnienia (docelowego projektowanego
ksztattu bryt zasypowych po zageszczeniu). W przypadkach skomplikowanej
geometrii kubatury zasypek, nalezy dokona¢ podziatu objetosci catkowitej na bryty
proste pozwalajgce z dostateczng doktadnoscig wykonac obliczenia (dopuszczalne
jest usrednianie wymiardw liniowych i rzednych). Obmiary nalezy uzupetnic
odpowiednimi szkicami; obliczenia i szkice bedq kazdorazowo potwierdzane przez
Inzyniera.

llo$¢ jednostek obmiarowych stanowi suma objetosci bryt zasypowych danego rodzaju
wskazanych w dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera. llo$¢ wbudowanych mas ziemnych nalezy oblicza¢ wg ponizszych
zasad:

- objetos¢ gruntu zasypowego nalezy oblicza¢ z pofrgceniem objetosci zasadniczych
konstrukcji i urzgdzen usytuowanych w obrysie przestrzeni wypetnienia {,

— zilosci obmiarowych nie nalezy potrgcac urzqdzen i konstrukcji odwodnieniowych
(rury, drenaze, studzienki, scieki itp.), schoddw skarpowych oraz innych drobnych
elementéw,
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— objetosc zasypek, dla ktdérych przewidziane jest umacnianie skarp, nalezy obliczac
wg wymiardw (przekrojow) przed umocnieniem.

Do ilosci obmiarowych nie wlicza sie:

—  kubatury gruntu i innych materiatéw wbudowywanych z uwarunkowan
technologicznych i/lub organizaciji robét m.in. wykonanie wjazddw, zapewnienie
przestrzeni roboczej dla maszyn i sprzetu, wykonanie platform roboczych itp.; roboty
te nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej za jednostke obmiarowq,

- wbudowanego gruntu wynikajgcego z niewtasciwego prowadzenia roboét przez
Wykonawce.

Obmiarowq sumaryczng ilos¢ robdt zaokrggla sie z doktadnosciq do petnych jednostek
(1,0 m3).

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i STWIORB jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. é daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ST-00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu obejmuje:
sktadniki ceny jednostkowej okreslone w ST-00.00, pkt. 9.
spetnienie wymagan technologicznych dotyczgcych kolejnosci robdt, termindw i
rozktadania warstwami,
przeprowadzenie badan laboratoryjnych gruntu,
przeprowadzenia badan laboratoryjnych pod katem okreslenia parametrow
wytrzymatos$ciowych gruntu z wykopu kgt tarcia wewnetrznego, kohezja),
opracowanie projektu technologicznego wbudowania gruntu wykopu w nasypy
wraz z analizg statecznosci potwierdzajgcg uzyskanie wymaganych polskimi
przepisami minimalnych wspdtczynnikow statecznosci,
zatadunek gruntu na srodki tfransportu i tfransport z tymczasowego sktadowiska do
miejsca wbudowania,
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
badanie podtoza pod nasypy oraz doprowadzenie podtoza nasypu do
wymaganych parametrow,
wyréwnanie podtoza pod nasypy lub wykonanie schodkowania dla podtoza o
spadku poprzecznym terenu wiekszym od 1:5,
wykonanie nasypu warstwami z gruntu dostarczonego z wykopu,
zageszczenie kazdej warstwy wbudowanego gruntu zgodnie z wymaganiami
STWIORB,
wyréwnanie powierzchni nasypow zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB,
zdjecie nadktadu ze skarp wraz z profilowaniem skarp zgodnie z dokumentacjqg
projektowq i STWIORB

" uzupetnienie poboczy lub pasa dzielgcego gruntem dowiezionym ze sktadowiska lub
dokopu wraz z profilowaniem i zageszczeniem,
wykonanie pomiardw i badan,
koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,
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odwodnienie terenu robdt wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na placu budowy.

Cena jednostkowa 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

spetnienie wymagan technologicznych dotyczgcych kolejnosci robdt, termindw i
rozktadania warstwami,

roboty przygotowawcze i pomiarowe

dostarczenie gruntu o odpowiednich parametrach z dokopu wybranego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera,

wykonanie badan gruntu z dokopu,

przeprowadzenia badan laboratoryjnych pod katem okreslenia parametrow
wytrzymatosciowych gruntu z dokopu(kgt tarcia wewnetrznego, kohezja),
badanie podtoza pod nasypy oraz doprowadzenie podtoza nasypu do
wymaganych parametrow,

wyréwnanie podtoza pod nasypy lub wykonanie schodkowania dla podtoza o
spadku poprzecznym terenu wiekszym od 1:5,

wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu,

zageszczenie kazdej warstwy wbudowanego gruntu zgodnie z wymaganiami
STWIORB,

wyréwnanie powierzchni nasypdw zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB,
zdjecie nadktadu ze skarp wraz z profilowaniem skarp zgodnie z dokumentacjg
projektowq i STWIORB

uzupetnienie poboczy lub pasa dzielgcego gruntem dowiezionym ze sktadowiska lub
dokopu wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

wykonanie pomiaréw i badan,

koszt utrzymania czysto$ci na przylegajgcych drogach,

odwodnienie terenu robdt wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na placu budowy.

Cena jednostkowa 1 m3 uzupetnienia pobocza obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w ST-00.00, pkt. 9

roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup i dostarczenie gruntu o odpowiednich parametrach z dokopu wybranego
przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzynieraq,

wykonanie badan gruntu z dokopu,

uzupetnienie poboczy gruntem dowiezionym ze sktadowiska lub dokopu wraz z
profilowaniem i zageszczeniem,

wykonanie pomiardw i badan,

koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8. Ocena zawartosci

drobnych czgstek. Badania wskaznika piaskowego

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04452 Grunty budowlane - Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Czes¢ 11:

Badanie filtraciji przy statym i zmiennym gradiencie hydraulicznym

ISO/TS 17892-12 Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntow -- Czese
12: Oznaczanie granic Atterberga

BN-76/8950-03 Budownictwo hydrotechniczne. Obliczanie wspotczynnika filtracii
gruntdw niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatosci

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP Warszawa 1998.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$T-01.01.05
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru koryt oraz profilowania i zageszczenia podtoza pod
nawierzchni drog i placow, ciggdw pieszo-jezdnych i chodnikow zwigzanych z robotami
pomiarowymi, ziemnymi oraz budowq powyzszych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza przeznaczonych do
utozenia konstrukciji nawierzchni pod drogi i place na terenie powyzszego obszaru.

1.4. Okreslenia podstawowe

10kreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikaciji ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogdline wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Ze wzgledu na duzg powierzchnie korytowania roboty wykona¢ mechanicznie.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodq Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej

przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych co 10-20 m lub
w inny sposoéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét.
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce

wskazane przez Inspektora nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4,

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora

nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gorne;j
strefy korpusu, w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
1.Do profilowania podtoza nalezy stosowac spycharki i ewentualnie rowniarki.

Urobek z korytowania powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inwestora lub inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza Onalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego nizej. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia Is do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna

wynosi¢ 1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i widrny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy< podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady konftroli jakosci robdt podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta iwyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tablica .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza
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Lp. Wyszezegdlnmene badan Minimalna czestotliwosd
1 pomiarow badan 1 pomardw
1 | Szerokodc koryta Co 10m
2 | Rownosé podiuina co 10 m
3 | Rownodé poprzeczna Co 10m
4 | Spadki poprzeczne % Co 10m
5 | Rzedne wysokosciowe co 10 m wost drog 1 na je) krawedziach
6 | Zageszezenie, wilgotnose | W | punkeie na dzienne) daatce robocaze)
gruntu podloza

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rbwnosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg
zgodnie z normq BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg.

Nierownosci nie mogqg przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq z tolerancjq ' 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

OS§ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 11 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz 11 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.4.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwothego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normq BN-64/8931-02 nie powinna byc¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17. WilgotnosSc
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+ 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2
koryta obejmuje:
| prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie korytowania z odwiezieniem urobku
profilowanie dna podtoza,
zageszczenie,
1 utrzymanie podtoza,
| przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkit. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i obejmujqg ST:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbudowe pomocniczqg i podbudowe zasadniczg
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST 00.00

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w ST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3 Wymagania dla materiatéw
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zstang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.1 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodq stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub  podbudowe
jednowarstwowq

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegacé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2 Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne Zuzel
wiasciwosci Podbudowa
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz| od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2
0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m),
nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 j -
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wiecej niz
5 | Wskaznik piasko o piecio-
kro‘m;rrlw zopéeszc;gniup me?fdclq | od 30 od 30 od 30 od 30 - -
ub Il % do 70 do 70 do 70 do 70
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
petnej liczbie obrotdw, nie wiecej 35 45 35 50 40 50
niz
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 30 40 30 35 30 35
petnej liczby obrotdw, nie wiecej
niz
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej
o (m/m), nie wiecej| -, 5 4 3 5 6 8
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9
Rozpad krzemianowy i zela-
zawy tqcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3
wiecej niz
10 | Zawartos¢ zwigzkow  siarki w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4
wiecej niz
11 | Wskaznik noSnosci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniv Is 0 1,00 80 60 80 60 80 60
b) przy zageszczeniu Is 0 1,03
120 - 120 - 120 -

2.3.3 Materiat na warstwe odsqczajacq

Na warstwe odsgczajgcq stosuje sie:
— zwiri mieszanke,
- piasek.

2.3.4 Materiat na warstwe odcinajgcq

Na warstwe odcinajgcq stosuje sie:
- piasek,
- miat,
— geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5 Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki,
— wapno,
— popioty lotne,
— zuzel granulowany.
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Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzajiilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z projektem.

2.3.6 Woda

Nalezy stosowaé wode pitng lub przebadang laboratoryjnie.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
frudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijoki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw
Kruszywa mozna  przewozi¢  dowolnymi  $Srodkami  fransportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdéw powinien odbywacd sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreSlone w ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewnigjgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
des <5 (1)
w ktérym:
D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsqgczajgcej, w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg
lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso

Own < 1.2 (2)
w ktérym:
dso -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
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Os - umowna Srednica pordw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 09 powinna byc¢
podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢& wczesdniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkdw lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wyitwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o ScisSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
fransportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej stateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadane] warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad wilgotnosci
optymalnej, okreslone] wedtug proby Proctora, (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy<.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadalé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5 Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa  jest
wtasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiotdw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedqg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.6 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera,
gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robdt.
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6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptaciji materiatéw. Badania te powinny obejmowadé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robét
6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
inimal Maksymalna
w SInienie badat i Mé)mrrk;o go, powierzchnia
Lp. yszczegdlnienie badan icz é]' adan | o dbudowy
nc:d .Zlfhnej przy-padajaca
EO ce na jedno
ropocze badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
. P dla kazdej partii kruszywa i przy
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobierac¢ w sposdéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3 Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug
préby Proctora, (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywadé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, konfrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zaleceh
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3.5 Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Probki do badah petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1 Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$é pomiardw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10razy na 1 km

w sposéb ciggty planografem albo co 20 m tatg na

2 ROwWNoSE podtuzna kazdym pasie ruchu
3 RAwnNoSE poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie®) co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?2

8 Nos$nos$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacii projektowe;.

6.4.3 Rownosé podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg lub plano grafem.
Nierodwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nieréwnosci podbudowy nie mogqg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢é zgodne z
dokumentacjqg projektowq, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy
RoZnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

10
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6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+ 5 cm.

6.4.7 Grubosé podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8 Nosnosé podbudowy

— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste powinno byc¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik L . Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zageszczenia Maksymaine ugiecie sprezyste | ceniq mierzony ptytq o érednicy
Whos Nie s nie pod kotem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obcigzenia Ez
obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,20 100 180

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymagane], to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

11



Nazwa inwestycji: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZED WEJSCIEM DO FORTU VII NA CZESCI DZIALEK
11,12,13 ARK.22 OB. JEZYCE PRZY ALEI POLSKIEJ W POZNANIU

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednstki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowqg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST

12
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] ogdlnej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowych i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t jak w t.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni
okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamiiz
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” [9] pkt 1.4.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.

Konstrukcja nawierzchni na utwardzeniu z warstwy mineralno-zywicznej KR1:

warstwa $cieralna — warstwa mineralno-zywiczna, wodoprzepuszczalna, zdylatowana, gr. 3 cm,
(np. firmy TerraWay lub rbwnowaznej)

podbudowa zasadnicza - z kruszywa tamanego, frakcji 4/31,5 mm gr. 20 cm,

zageszczona mechanicznie do parametréw nie mniejszych niz: 1s=1,00, E1=80 MPa i E2=120 MPq,
E2/E1<2,2

warstwa odsgczajgca - z warstwy pospdtki, gr. 25 cm,

zageszczona mechanicznie do parametréw nie mniejszych niz: Is=1,00, E2=80 MPa, E2/E1<2,2
Istniejgce podtoze —istniejgce podtoze E2 = 60 MPa.

Konstrukcja nawierzchni na utwardzeniu z kostki ekologicznej KR2:

warstwa $cieralna — brukowa kostka betonowa, ekologiczna, koloru szarego, gr. 8 cm,

(kostka brukowa o regularnym ksztatcie o wymiarach 18,5x18,5cm lub podobna)

podsypka — piaskowa, gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza - z kruszywa tamanego, frakcji 4/31,5 mm gr. 30 cm,

zageszczona mechanicznie w 2 warstwach do parametrdw nie mniejszych niz: 1s=1,00, E1=100
MPa i E2=140 MPa, E2/E1<2,2

warstwa odsgczajgca - z warstwy pospdiki, gr. 20 cm,

zageszczona mechanicznie do parametrédw nie mniejszych niz: Is=1,00, E2=80 MPa, E2/E1<2,2
Istniejgce podtoze - istniejgce podtoze E2 = 60 MPa

Wymagania dotyczgce wykonania warstwy $cieralnej betonowej kostki brukowej, ekologiczne;j
Przewiduje sie zastosowanie kostki brukowej betonowej, ekologicznej, szarej, grubosci 8 cm,
wytwarzanej

metodqg wibroprasowania. Zaleca sie utozy¢ kostke o regularnym ksztatcie o wymiarach
18,5x18,5cm. Kostki

kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych, $wiatta

(w tym promieniowania UV) i siinych alkaliow.

Uwaga: Rodzaqj (ksztatt, kolor) oraz sposdb utozenia kostki (wzdr) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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Kostke nalezy utozy¢ na warstwie piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004,

cementfu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej

wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cemenftowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowq, obejmujqg:
L wykonanie podbudowy,

LI wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),

LI przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe;,

[1 utozenie kostek z ubiciem,

LI przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

L wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

[ pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

SPRZET Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm. W praktyce, wilgotnos$e
uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek,wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia
przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzeh uzupetnia sie kostkq cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.). Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostonqg z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywac walca. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wymagania dotyczgce wykonania warstwy mineralno-zywicznej , wodoprzepuszczalnej
Przewidziano wykonanie ekologicznej nawierzchni wodoprzepuszczalnej — mieszanka mineralno
zywiczna, gérna warstwa nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na podbudowie wg zalecen
producenta (np. firmy TerraWay lub réwnowazne). Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne
z instrukcjg stosowania i wykonania, opracowanqg przez producenta.

Produkt powinien posiada¢ aktualny Atest Higieniczny dopuszczajgcey do profesjonalnego
stosowania na nawierzchnie drég rowerowych, $ciezek parkowych, boisk, placdw zabaw,
parkingdw itp. oraz Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostdw stwierdzajgcg
przydatnos$é tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, a w szczegdinosci do
wykonywania nastepujgcych typdw nawierzchni drogowych takich jak parkingdw z
dopuszczonymi pojazdami o masie catkowitej do 3,5ton (sporadycznie 115 kN).

Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokonaé odbioru podtoza.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungd).

Mieszanke dla nawierzchni uzytkowej sktadajqcg sie z kruszyw mineralnych o odpowiedniej frakciji
oraz spoiw zywicznych w proporcjach i sposobie zgodnym z wytycznymi wybranego producenta
nawierzchni, nalezy rozprowadzi¢ na powierzchni za pomocg pacy, wyrdwnac i ewentualnie
wywalcowac (zaleznie od wskazan wybranego producenta nawierzchni). Wybrana nawierzchnia
powinna cechowac sie odpowiednig wytrzymatodciq nacisku pojazdu o srednich parametrach z
przewidzianych do uzytkowania na placach tego typu. Powinna cechowac sie takze
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elastycznosciq, by< niepylna, nie zawierac szkodliwych zwigzkdw a jej uzytkowanie powinno
zapewniac stabilno$¢ oraz antyposlizgowos$¢ zgodnie z normami w tym: BN-80/6775-03, BN-
84/6774-02 i PN-84/6774-04.

Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji z uwagi na zmienng,
nieznaczng kurczliwo$¢ w okresie zimy i lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje
poprzeczne w odlegtosci co 5 m. Gtebokos¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gornej
warstwy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

LI Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowq grubo$¢ zgodng z dokumentacijq projektowq

Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
[ Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z podbudowq.

I Nie nalezy zwiekszac¢ grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by przepuszczalna dla wody. To jest
naturalng cechg nawierzchni.

LI Powstate tqczenia (wynikajgce z technologii instalacii) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokdéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze bycé
zaolejone (plamy nalezy usungc).

Wskazania dotyczgce konserwacji nawierzchni:

Konserwacja nawierzchni polega na okresowym myciu jej wodq przy uzyciu myjki cisnieniowej lub
wezem ogrodowym z odpowiednig koncdwkg.

2.2 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3 TRANSPORT

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 4.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 5.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6 OBMIAR ROBOT

6.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdine” [9] pkt 7.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkiu 6 daty wyniki
pozytywne.

7.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne” [9]

pkt 9.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.05
KRAWEZNIKI BETONOWE

KOD CPV 45233124-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikow
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie, kontrole i odbidr kraweznikdw betonowych. W zakres
robot wehodzi:

Q) wykonanie taw betonowych z oporem,

b) ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30x100 cm

Szczegobtowa lokalizacja ustawienia kraweznikéw odpowiedniego typu zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce
chodniki dla pieszych od  jezdni.

1.4.2. tawa - betonowa warstwa no$na stuzgca do umochnienia kraweznika oraz
przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Opdr-beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

1.4.4. Podsypka —warstwa wyrbwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona
bezposrednio na tawie.

1.4.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii z
definicjami podanymi w ST-00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikaciji ST-00.00 “Wymagania
ogdine” punkt 5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacijq Projektowq , Specyfikacjq i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacii ST-00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2. Podstawowe wymagania dotyczqce materiatéw

Krawezniki betonowe drogowe typu ciezkiego 15x30x100 cm powinny spetniac
wymagania normy BN-80/6775-03/04.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Ir6dta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Kazdy typ materiatu (kraweznikdw,
betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiada¢ dokument
potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania,
pomiary elementdw i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ krawezniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku I.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, klasy nie nizszej niz B 30.

Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys , pekniec i ubytkdw betonu.
Krawedzie elementdw powinny byc¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni
gornej (licowej) powinny byc¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki
wymiarow:

- dla wysokosci +3 mm,
- dla szerokosci i dtugosci = 8 mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie
ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z
PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmienic sposéb
pobierania probek lub poszerzyE zakres kontroli kraweznikdw o inny rodzaj badan .

2.4. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami
bocznymi

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowq:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,
- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-
19701 iz piasku wg PN-B-06711.

2.5. Materiaty na tawe kraweznika z oporem

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem, zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq. Materiat na tawy - beton klasy B-10 wedtug PN-B-06250.

2.6. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych
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Bitumiczna masa zalewowa na gorgco do wypetnienia szczelin dylatacyjnych
powinna spetniac wymagania normy BN-74/6771-04 i posiadac¢ aprobate
techniczng IBDIM.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny byc¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przektadek lub na paletach fransportowych.

Przechowywanie i fransport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy magazynowac w pryzmach na dobrze odwodnionym,
utwardzonym placu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcii.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00.
“Wymagania ogdlne” pkt. 3..

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy z oporem:

Wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania sktadnikdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w Specyfikaciji ST-00.00.
“Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Krawezniki mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu. W
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych.
Sposdb ich zatadunku na srodki tfransportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem
w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z normq BN-88/6775-03/01.

Wyprodukowang mieszanke betonowq nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i
segregacjq.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikbw nalezy je wytyczy< zgodnie
z Dokumentacjqg Projektowaq.
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Koryto pod tawe nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwiajgcych ustawienie
szalunku.

Dno wykonanego wykopu powinno by<¢ wyrbwnane, z odpowiednim
spadkiem podtuznym zgodnym z Rysunkiem i zageszczone do wskaznika
zageszczenia minimum 0,97.

5.2. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie kraweznika

5.2.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z desek
grubosci 25-32 mm, powinny by¢ wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypetniane masqg zalewowq wg
pkt 2.6.

5.2.2. Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykonac podsypke cementowo-
piaskowq grub 5 cm i przy sznurach ustawic¢ krawezniki betonowe do wymaganych
rzednych wysoko$ciowych.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna miec wytrzymatos$¢ po 7 dniach nie
mniejszg niz 10 Mpa, po 28 dniach nie mniejszg niz 14 Mpa.

5.2.3. Spoiny na ztgczach kraweznikdw po doktadnym oczyszczeniu wypetnic
zaprawg cementowq , po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow.
Szerokosc spoin nie powinna byc¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna
miec¢ wytrzymatos$c¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20Mpa. Co kazde 50 m., szczeliny
powinny by¢ wypetnione masqg zalewowqg wg wymagan pkt 2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacii ST-00.00
“Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych
robot.
Kontrola powinna obejmowac:
- wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq,
- prawidtowos¢ przygotowania koryta,
- prawidtowos¢ ustawienia szalunkdw pod tawy betonowe (wysokosciowo iw
planie),
- zageszczenie betonu,
- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwdch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m tawy),
- wysokos$¢ posadowienia kraweznikdw (pomiar j.w.),
- odchylenie linii kraweznikéw w planie (pomiar j.w.),
- doktadno$¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),
- rownosc gornej powierzchni kraweznikow,
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- badania wytrzymatosci na sciskanie na wycietych z gotowego elementu
probkach szesciennych o minimalnym
wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w
przypadkach watpliwych,
- badania nasigkliwosci betonu na préobkach o nieregularnym ksztatcie
wycietych z gotowego elementu wg PN-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robdt i
w przypadkach wagtpliwych,
- badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w
przypadkach watpliwych,
- badania Scieralnosci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed
przystgpieniem do roboét i w przypadkach watpliwych.
- kontrole wizualng wbudowanych kraweznikdw pod kgtem nierbwnosciiich
uszkodzen.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o
materiatach winny by¢ przez Wykonawce rejestrowane i gromadzone celem
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiordw, bqgdz na jego zyczenie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robo6t

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robodt:
- tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mogg wynosi¢ dla wysokosci 10%, a dia
szerokosci 20% wymiaru projektowanego,
- odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ 1 cm,
- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosic [ 1
cm,
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose,
- przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i tatg 3 nie powinien byc¢
wiekszy od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika o wymiarach
15x30x100 cm na tawie z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjqg Projektowq i

poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem toleranciji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 “Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,
wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku,
rozscielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbidrka szalunku,
ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z
oporem, zaspoinowanie kraweznikéw zaprawq i pielegnacja wodg spoin,
wypetnienie szczelin masq zalewowq,
zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-88-06250 Beton zwykty.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk framwajowych Wspdlne wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
droég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty

11. "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-
Warszawa, 19791 1982r.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych elementéw drog.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkit. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg
elementéw drogowych.

1.4 Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacijqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatdbw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidrkg elementdw drég moze byE wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu w miejsce
sktadowania. Tablice znakédw drogowych oraz stupki znakdéw nalezy przewiez na sktadowisko
Zamawiajgcego. Dla pozostatych materiatdw miejsce sktadowania uzyskaé nalezy staraniem
Wykonawcy, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementdw drdég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacijq projektowq lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacii inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacii, w ktdrej zostanie okreslony
przewidziany odzysk

materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreSlony w SST lub
przez Inzyniera.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢& usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce utylizacji na koszt wtasny.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdéw drdég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoéci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbidrce.

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisdw
BHP i wykonac stosowne zabezpieczenia

Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Ziemie z watdéw nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ bedqg do Wykonawcy, ktéry powyzszy
materiat moze odsprzedacd.

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U.
Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdérnego
wykorzystania.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest Tm3, Tm2, m, 1 lub kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

9 PODSTAWA PXATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzgdzenia
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdinego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne
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7. PN-H-93402 Kgtowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowiq dokument przetargowy i kontraktowy

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie

ciggi komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sq:

- obrzeza gat. 1 - odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01[8],
- piasek do wykonania taw (podsypki) i zapraw,

- cement do podsypkii do zapraw,

- woda.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Iy
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Fodzaj Wymiary obrzezy, [cm]
obrzeza 1 b h T
Ow 100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
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F.odzaj Dopuszezalna odchylla, [m]
wymiar Gatunel 1
1 +8
b.h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte,.

Krawedzie elementdw powinny by¢ rdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczadé
wartosci podanych w tablicy 3.

2.3.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane

wedtug rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o

wymiarach, co najmniej: gruboéé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos$é minimum 5 cm wieksza niS
szeroko$c

obrzeza.

2.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 B 30.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Deopuszezalna wiellosé
Podzaj wad i nszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1

Whileslodc lub wypukdosc powierzchnd 1 brawedzi w mm 2
Szezerby ogramiczajacych powierzchimie géme . .
iuszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
kxawedzi 1| ograniczajacych pozostale
DATOZY powierzchnie:

liczba, max 2

dhazodsc, mum max 20

glebokodt, num max 4]

2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy

Jako podsypke pod obrzeza nalezy stosowad podsypke cementowo - piaskowqg w stosunku 1:4.
Podsypka pod obrzeze powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [10], a do zaprawy
cementowo -

piaskowej PN-B-06711 [3].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy

nie mniejszej niz ,,32.5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
fransportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podtoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza to podsypka cementowo - piaskowa, o grubosci warstwy 5 cm
po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta mieszankg cementowo —
piaskowq i zageszczenie.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtosciq gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-
piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodq. Spoiny muszqg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie kgtdw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdzad wykonanie:

a) koryta pod podsypke — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypke cementowo - piaskowq — zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych

odchyleniach:

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (meftr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
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Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine™ pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki

- ustawienie obrzezaq,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezq,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

- oznakowanie roboét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i

torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1.1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

czesci elekirycznej obejmujacej UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZED WEJSCIEM DO FORTU VI NA
CZESCI DZIALEK 11,12,13 ARK.22 OB. JEZYCE PRZY ALEI POLSKIEJ W POZNANIU

1.2. Zakres STWIOR.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (STWIOR) stosowac jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zZlecaniu zgodnie z Prawem zamdwieh publicznych i realizacji oraz rozliczania robét

w zamowieniach publicznych.

1.3. Tytut projektu.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ,
DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH
OIZNACZONYCH NUMEREM GEOD.790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

1.4. Zakres redlizacii.

1. Redlizacja obejmuje wykonanie robdt w oparciu o:
Projekt budowlany: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI
DOJAZDOWEJ, DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA
DZIALKACH OZINACZONYCH NUMEREM GEOD.790/2 | 782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

2. Zakompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny robdt nalezy przyjgé wszystko, co zostato
w dokumentaciji projektowej narysowane, opisane, objete przedmiarem robdt i STWIOR oraz nieujete,

a konieczne do prawidtowego wykonania sieci i instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

1.5. Zakres robét objetych STWIOR.

Kod wspdlnego stownika zamowieh (CPV)

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45316110-9 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego

1.6. Charakterystyka obiektu.

Czesciowy demontaz istniejgcego oéwietlenia terenu, budowa nowego os$wietlenia parkingu, przestawienie latarni na

przebudowywanym chodniku.

1.7. Okreslenia podstawowe.

Terminy i definicje jak w powotanych normach i aktach prawnych.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw.

1. Do wykonania i montazu instalaciji oswietlenia drogowego, urzgdzenh elektrycznych nalezy stosowac przewody, kable,
osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2. Parametry techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w

dokumentaciji projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm. Podane parametry
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wyspecyfikowanych urzgdzen i materiatéw sg parametrami minimalnymi. Wykonawca jest zobowigzany dla wtasnych
potrzeb sprawdzi¢ ich prawidtowos¢ i w razie potrzeby odpowiednio skorygowad.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia nalezy dostarcza¢ na budowe z dokumentami potwierdzajgcymi ich dopuszczenie do
stosowania w budownictwie (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) oraz ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego

(np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych) jezeli takie posiadajq.

2.2. Przyimowanie i sktadowanie materiatéw na placu budowy.

2.2.1. Wymagania ogdlne

1.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastqpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych na placu budowy. Jeili jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych
wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiac utrzymanie wewnagtrz odpowiedniej temperatury i wil-
gotnosci.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pdtek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé na placu, jednak w
miejscu, gdzie nie bedqg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

itp. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

2.2.2. Przyjmowanie materiatdw, wyrobdw i urzgdzeh na placu budowy.

1.

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nie uzywane). Materiaty uzywane
mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie atestéw, swiadectw jakosci, certyfikatdw itp. nalezy dostarczac
wraz z tymi dokumentami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw
nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego

z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywac w magazynie wraz

z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu - w kierownictwie robdét (budowy).

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwarcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzqadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjq itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt
materiaty i elementy urzgdzeh nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez kierownictwo(dozér

techniczny) robét.

2.2.3. Sktadowanie materiatéw, wyrobdw i urzgdzen na placu budowy.

1.

Sktadowanie materiatdw, aparatdw i urzgdzenh elektrycznych powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentdw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wptywdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania

wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.
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2. Sposédb sktadowania materiatdw elekirycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatdw powinny byé

dostosowane do rodzaju materiatéw i spetniac zalecenia producenta. Nalezy stosowac ogdine wymagania podane w
p. 1.
Materiaty, aparaty, urzgdzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywacé w pomieszczeniach zamknietych

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

2.3. Warunki rbwnowaznosci.

1.

p—

p—

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w dokumentacii projektowej stuzq ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania oraz okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych

w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw, urzgdzenh, obuddw, opraw oswietleniowych, systemodw itp. innego typu
i/lub innych producentéw niz wskazane w projekcie, o pordwnywalnych parametrach technicznych.

Dokonujgc zmian urzgdzen, wykonawca zobowigzany jest wykonac zamienne rysunki wykonawcze dia dokonanych

zZmian.

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i urzgdzen, o krotkich terminach
realizacji roboét.

Urzgdzenia pomocnicze, fransportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Nalezy uniemozliiwi¢ dostep do maszyn i urzqdzeh na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do obstugi, a
na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiedniq instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne
przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn

i urzgdzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzqadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy< przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych okre$lonych dia maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy na budowie jest
zabronione.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania

z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajgcego bezpieczne i sprawne wykonywanie robdt

montazowych, rozbiérkowych i demontazowych

TRANSPORT.

Ogdlne warunki dotyczgce transportu.

Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami przepisdw transportu drogowego
i bezpieczenstwa tadunku. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatéw, elementdéw, konstrukcii, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W
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czasie fransportu nalezy zabezpieczy< przemieszczane przedmioty

w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcii, urzgdzeh, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy

przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochylnig.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepisdw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezardw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzenh rozdzielczych nalezy

przestrzegac zaleceh wytwoércdw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzqgdzenia zabezpieczy< przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnaqtrz
tadowni,

- aparature i urzqadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowad, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢é

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robét.

1. Wymagania wobec wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowq oraz za jakos¢ wykonywanych robét, za ich

zgodnos¢ z dokumentaciq projektowq oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng oferfowqg obejmuje réwniez:

- organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztéw,

- opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w tym
zasilania placu budowy i robdt w energie elektryczng i wode,

- wywdz gruzu i odpaddw na sktadowisko odpaddw komunalnych,

- stosowanie sie do wszystkich uzgodnieh dotyczgcych realizacji umowy i zawartych w projekcie wykonawczym oraz
kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkdw,

- zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbiorédw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowa.

Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng oferfowaq:

- zachowanie i przestrzeganie warunkdw i przepisdw ochrony przeciwpozarowej i Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia,

wykonanie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, wszystkich elementdéw objetych umowa,

udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

5.1.2. Odbidr frontu robdt.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie bedqg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

Odbidr frontu robdt przez wykonawce od zamawiajgcego (generalinego wykonawcy, inwestora) powinien byé
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny

z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami umowy.
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Przy przekazywaniu frontu robdét Zieceniodawca jest obowigzany dostarczyé wykonawcy

plan urzadzeh podziemnych znajdujgcych sie na terenie robét lub ztozyE pisemne o$wiadczenie, ze

w danym terenie nie ma zadnych urzqgdzen podziemnych.

Szczegdtowy zakres odbioru frontu robdt zalezy od charakteru i rodzaju robdt przewidzianych do wykonania i jest

podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

5.1.3. Wymagania ogdlne dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych.

1.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do przestrzegania
aktualnie obowigzujgcych przepisdw w zakresie BHP (BiOZ).

Podwykonawca robét elekirycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie
BHP (BiOZ).

W przypadku wykonywania robét elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewni¢ odpowiednio
zastosowane zabezpieczenia i urzgdzenia ochronne, jak réwniez nadzér w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.
Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dia zdrowia i zycia ludzkiego, okreSlone w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb

i pomiardw, konserwacji i napraw urzqadzen i instalacii elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,
wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujgcego,
przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

Kwallifikacje personelu wykonawcy robét elekirycznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg komisje egzaminacyjng

i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

5.1.4. Koordynacja robét elekirycznych z innymi robotami.

1.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegdinych rodzajéw powinna by<é dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego, poczgwszy od projektowania, a skohczywszy na rozruchu

i przekazaniu do eksploatacii. Koordynacjg nalezy objgc réwniez projekty organizacji budowy i robdét, ogdine harmo-
nogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robét koordynowac biezgco z
kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robdt poszczegdlnych rodzajéw.
Ogdiny harmonogram budowy powinien okredla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych
rodzajéw robét lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robét
ogdinobudowlanych, a rdbwnocze$nie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robdt
specjalistycznych ( w tym i elektrycznych). Ogdiny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegétowych harmonogramow robdt elektrycznych.

Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogdinobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
przedsiebiorstwo robét elektrycznych nie bedzie wykonywato robdt pomocniczych sitami witasnymi, np. nawierzchni,

wykonywanie rusztowanh powyzej wysokosci 4 mitp.

5.2. Szczegdlowe zasady wykonania robét.

5.2.1. Uwagi ogdine.

1.

Przy wykonywaniu robét ogdélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét elektrycznych, nalezy
przestrzega¢ wymagan podanych w tomie : STWIOR Roboty budowlane.

Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzqadzen elektrycznych, w tym
rébwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywad w sposdb podany w fomie: STWIOR Roboty

budowlane.
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Przy wykonywaniu robét drogowych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robdt elektrycznych, nalezy
przestrzegac wymagan podanych w tomie: STWIOR Drogi, chodniki.

Elektroenergetyczne linie kablowe wykonywac zgodnie z normami SEP:

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

5.2.2. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robdt elektrycznych.

1.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych do celdw robdt elekirycznych na terenie budowy nalezy uzyskac zezwolenie na

prowadzenie robdt ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy.

Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczane przez uprawnionych geodetdw.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé przestrzegajgc m.in., nastepujgcych wymagan:

- przed rozpoczeciem robdt Zziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z wtasciwg dokumentacjq, jak rowniez z
dokumentacjq znajdujgcych sie w poblizu budowli, instalacii, itp., aby w czasie wykonywania robdt ziemnych nie
spowodowac uszkodzenia istniejgcych podziemnych instalacii, szczegdlnie urzgdzen elektroenergetycznych,

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych, na
terenie przysztych robdt, nalezy rozpoznad i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne,

a w szczegdlnosci sieci elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne iinne.

- jedli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawce nie przewiduje

zadnych skrzyzowanh ani zblizen do podziemnych instalacji lub obiektdw, a mimo to wykonawca robdt elektrycznych

podejrzewa istnienie takich skrzyzowan lub zblizeh, nalezy wykonac probne wykopy.

5.2.3. Roboty rozbidrkowe.

1.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych sieci i instalacji nalezy dokonac ich wytgczenie z ruchu, odtgczy¢ od
napiecia i skutecznie zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowac. Dopuszczenia do prac
rozbidrkowych powinien dokona¢ uprawniony pracownik wtasciciela sieci.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
doéwiadczenie przy tego typu robotach

Zdemontowane materiaty poddawac selekciji na biezgco i mozliwie szybko usungé lub zagospodarowad

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazddw. Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy utylizowaé (wywdz na
wysypisko, przekazanie do firm likwidujgcych materiaty szkodliwe dla Srodowiska)

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac obowigzujacych przepisdéw w zakresie BiIOZ i ppoz. Prowadzenie prac
rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robdt rozbidrkowych zatrudnieni przy tych
pracach pracownicy muszqg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni

w zakresie BHP.

5.2.4. Montaz instalaciji odwietlenia terenu.

1.

We wszystkich typach stupdw nalezy zamontowacé ztqgcze stupowe bezpiecznikowe odpowiedniego typu, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe stalowq z zamkiem.

03§ wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy (drogi). Wneka powinna by¢ umieszczona tak,
aby jej 0§ tworzyta kgt 45° z linig réwnolegtqg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej
do kierunku najazdu na zewngtrz od ulicy (drogi). Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5
m od powierzchni chodnika lub gruntu.

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowose potgczen.

Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupdw.
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5. Oprawy nalezy mocowacé w sposdb trwaty. Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecanie na sruby
z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane
opraw.

6. Przewody zasilojgce powinny by¢ przytgczone do zaciskdw przytgczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskdw
oprawek lub statecznikdw w nig wbudowanych. Przewdd neutralny powinien mie¢ potgczenie z czescig boczng trzonka
lampy. natomiast przewdd fazowy ze stykiem srodkowym.

7. Irédta swiatta do opraw nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw oéwietleniowych na stupach.

8. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

o~
=

Ogdlne zasady kontroli jakosci.

o

.1. Wykonanie robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacijq projektowq, poleceniami Inspektora Nadzoru, obowigzujgcymi
przepisami i normami.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdlnych elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii przetargowej, dokumentacii projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia zawodowe, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbq wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
projektantowi oraz wtasciwym organom dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane
roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sq zwigzane

z redlizacjg przedmiotu umowy.

6.1.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Zakres pomiaréw podano w dalszej
czesci specyfikacji i dokumentacji projektowe;.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowaé mozna

wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

o

.3. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz 3 dni od ich uzyskania.
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Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.4. Kontrole prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

6.2. Préby montazowe. Rozruch.

6.2.1. Uwagi ogdlne

1.

Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb
montazowych, fj. technicznego sprawdzenia jokosci wykonanych robdt wraz

z dokonaniem potrzebnych pomiardw (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym uruchomieniem poszczegdinych
przewoddw, instalacii, urzgdzenh itp.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokdtach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem w dzienniku robdt (budowy); stanowig one m.in. podstawe do odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch byt przewidywany.

Rozruchowi podlegajqg jedynie te obiekty i urzgdzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ lub potrzeba sprawdzenia
przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzgdzen w celu uzyskania odpowiednich

parametrow. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych okresla zamawiajgcy (inwestor).

6.3. Szczegodtowy zakres badan technicznych, pomiaréw i préb pomontazowych.

6.3.1. Uwagi ogdlne i podstawowy zakres sprawdzenia.

1.

Przed oddaniem instalacii elektrycznych do eksploataciji nalezy dokonac sprawdzenia:

- zgodnosci wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisdw,

- zgodno$¢ kabli, przewoddw, urzqdzeh i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentdw szczegdlnie pod wzgledem
bezpieczenstwa,

- czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia wptywajgce na pogorszenie bezpieczenstwa,

- obecnos¢ przegréd ogniowych i innych srodkdw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie pozaru
i ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

- dobdrinastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- dobdr przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

- oznakowania, znakdéw bezpieczenstwa i srodkéw bezpieczenstwa.

Ze sprawdzenia, pomiardw i badan nalezy sporzqdzi¢ protokot.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonac zgodnie z normami:

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ é: Sprawdzanie.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

6.3.2. Linie kablowe nn-0,4kV.

1.

Uwagi ogdlne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem linii kablowej nn do eksploatacji zawarto w punkcie
6.3.1 STWIOR.

Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i zyt powrotnych,

- wykona¢ pomiary rezystancii izolaciji zyt kabla miernikiem o napieciu 2,5 kV.
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6.3.3. Instalacje oéwietlenia terenu.
1. Uwagi ogdine i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem odwietlenia terenu do eksploatacji zawarto w punkcie
6.3.1 STWIOR.
Po zakonczeniu sprawdzenh, nalezy wykonac¢ nastepujgce préby:
- wykona¢ pomiary rezystancii izolacji instalacii,
- sprawdzi¢ stan ochrony zredlizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,

- wykona¢ préby dziatania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

1. Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robét" pozycjami katalogowymi.
2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie

robét podstawowych.

7.2. Wielkosci obmiarowe.

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdine zasady odbioru robét.

8.1.1. Rodzaje odbioréw robdt.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu,
- odbiorowi wstepnemu,
- odbiorowi kohcowemu,

- odbiér ostateczny.

8.1.2. Uznanie robdt za poprawne.

1. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
2. Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacjqg projektowq,
b) rodzagjzastosowanych technologii wykonawczych,

c) prawidtowos¢ wykonania.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robét.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:
- rowy kablowe,
- stupy ze zmontowanymi izolatorami i osprzetem,

- ustawione stupy.
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8.2.2. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe).

Odbiorom czesciowym, przy udziale inspektora nadzoru podlegajqa:
- przekrycia kabli i przepusty przed ich zakryciem,
- fundamenty pod stupy,

- utozone, lecz nie zasypane kable.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawq rozliczenia finansowego bedq postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawigjgcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Tom 1.0.0. Projekt budowlany.
Tom 2.0.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. Instalacje elektryczne.

Tom 4.0.2. Przedmiar robét. Instalacije elektryczne.

10.2. Dokumenty odniesienia — akty prawne.

Podczas realizaciji obiektu nalezy przestrzegac postanowieh obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych budowy, aw
szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pdzn.zm.).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 p0z.625 z pdzn.zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z pdzn.zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881 z pdzn.zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z pdzn.zm.).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 p0z.690 z pdzn.zm.).
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.109/2010 poz.719).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z pdzn.zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 roku w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912)..
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

10.3. Dokumenty odniesienia — normy.

10.3.1. Obowigzujgce normy
- PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oswietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 2: Miejsca pracy na zewngtrz.
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ é: Sprawdzanie.

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
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10.3.2. Inne normy.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszynq, oznaczanie i
identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw i elementdéw manipulacyjnych.
- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

10.4. Dokumenty odniesienia — inne.

10.4.1. Normy SEP.

- N SEP-E-001 Sieci elekfroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

10.4.2. Pozostate.

Ponadto nalezy stosowad, o ile nie sq sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami:
- "Przepisy Budowy Urzgdzen Elekirycznych"

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom V instalacije elektryczne”.
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